Riigihange:  Järvamaa Haigla õendusabi korpuse ehitamine

1
HANKE  DOKUMENT

lisa 1 – Pakkumise blankett

Hankija: AS Järvamaa Haigla
Riigihange: Järvamaa Haigla õendusabi korpuse ehitamine
1.
Viidates Riigihangete Registris avaldatud hanketeatele ja välja võetud  hankedokumentidele koos lisadega kinnitame, et 

.........................................................................................................................................

/ettevõtte nimetus/

vastab  hanke dokumentides nõutud tingimustele ning omab kõiki võimalusi nimetatud riigihanke teostamiseks.

2.
Olles tutvunud kõikide hanke dokumentidega ja kohapealsete tingimustega, pakume kõikide töövõttu kuuluvate tööde ja kohustuste sooritamist käibemaksu sisaldava muutumatu hinnaga 

...................……………............... eurot,

/käibemaksu sisaldav hind numbritega/

........................................................................................................……………..... eurot.

/käibemaksu sisaldav hind sõnadega/

3.
Kinnitame, et kõik käesolevale pakkumusvormile lisatud dokumendid koos moodustavad käesoleva pakkumuse.

4.
Võtame kohustuse, et meie pakkumuse vastuvõtmise korral on meie pakkumus meile siduv kuni hankelepingu sõlmimiseni. Hankelepingu sõlmimisel esitame Teie poolt aktsepteeritud pangatagatise, mis tagab hankelepingu täitmise.

5.
Käesolev pakkumus on jõus 90 päeva jooksul alates pakkumuse esitamise tähtpäevast.

6.
Võtame kanda kõik hankelepingu sõlmimisega seotud kulud.

..............................................................................................................................................


/amet/
/nimi/
/allkiri

Lisa 2 – pakkumUse tagatis
Kellele: AS Järvamaa Haigla
Kellelt:

....................................................................................................................................................

/panga nimetus/
....................................................................................................................................................

/panga aadress, kontakttelefon/
Oleme veendunud, et meie klient (edaspidi pakkuja)

....................................................................................................................................................

/ehitusettevõtte nimetus/

 omab kõiki võimalusi riigihanke  Järvamaa Haigla õendusabi korpuse ehitamine
  teostamiseks. Kindlustamaks Pakkujapoolsete kohustuste täitmist või täitmata jätmisel  täieliku või osalise Hankijapoolsete kulutuste hüvitamist omame vastavalt Riigihangete seaduse1 §34-le AS Järvamaa Haigla ees kohustust 1500 euro ulatuses.

Kohustume hüvitama AS-le Järvamaa Haigla  tema kahju esimese kirjaliku nõude peale kuni ülalnimetatud summani.
Käesolev garantii jõustub 10.august 2011 ja kehtib kuni pakkumuse jõusoleku tähtaja lõpuni, kuid mitte kauem kui 10 november 2011.a., hiljemalt millisel kuupäeval peab olema käesoleva garantii alusel esitatud kirjalik nõue meie poolt kättesaadud.“

....................................................................................................................................................

/panga allkirjaõigusliku isiku ametikoht, nimi ja allkiri/
/pitsatijäljend/
Lisa 3 – HANKEdokumentide kättesaamise kinnitus

Mina,.................................................................................................................................................

/nimi ja isikukood/

..........................................................................................................................................................

/ettevõtte nimi, reg.nr./

..........................................................................................................................................................

/aadress/

..........................................................................................................................................................

/telefon, faks, e-mail/

tõendan käesolevaga, et olen saanud hankedokumendid riigihanke Järvamaa Haigla õendusabi korpuse ehitamine.
  teostamiseks nende täies mahus järgmises koosseisus:

1) Hankedokument koos lisadega 1-8               lk.1-56

2) Lisa 9  Projektdokumentatsioon

     9 kausta  
..............................................................................................................................................


/kuupäev/
/allkiri

Lisa 4 – TÕEND PAKKUMUSE ESITAMISE KOHTA





AS Järvamaa Haigla
Käesolevaga tõendame, 

……..................................................................................................................................................

/nimi ja isikukood/

..........................................................................................................................................................

/ettevõtte nimi, reg.nr./

..........................................................................................................................................................

/aadress/

..........................................................................................................................................................

/telefon, faks, e-mail/

on esitanud pakkumuse riigihankele: Järvamaa Haigla õendusabi korpuse ehitamine
.......................……….. 2011. a. kell ..................

AS Järvamaa Haigla esindaja:

..............................................................................................................................................


/amet/
/nimi/
/allkiri

Lisa 5 – Ehitusperioodi pangatagatis

Garant:
/panga nimetus/

Asukoht:
/aadress/

Esindajad


Registrikood


Garantii Ostja:
/töövõtja nimetus/

Asukoht:
/aadress/

Registrikood


Garantii Saaja:
/Hankija nimetus/

Asukoht:
/aadress/

1. Garantii sisu ja summa

Garant on teadlik, et Garantii Ostja on ………….2011 a. sõlminud Garantii Saajaga lepingu 
Järvamaa Haigla õendusabi korpuse ehitamiseks
 (edaspidi Leping). Garant garanteerib Garantii Saajale kuni ………………………………………euro suuruse summa (edaspidi Garantiisumma) tasumise, kui Garantii Ostja ei teosta Lepingus sätestatud töid nõuetekohaselt.

2. Garantii kehtivus

2.1 Garantiikiri jõustub allakirjutamise hetkest ja kehtib kuni ……………….. /3 kuud peale töövõtu tähtpäeva/ hiljemalt millisel kuupäeval saab Garantii Saaja Garandile oma nõudeid esitada.

2.2 Kui Garant maksab Garantiisumma välja enne eelnimetatud tähtaega, lõpeb Garantiikiri Garantiisumma väljamaksmisega.

2.3 Kui Garant teeb Garantiikirja alusel osalise väljamakse, siis väheneb Garantiisumma Garandi poolt väljamakstud summa võrra automaatselt.

3. Garantii täitmine

3.1 Garantiikirja alusel väljamakse tegemiseks peab Garantii Saaja esitama Garandile:

3.1.1 kirjaliku nõude Garantiisumma väljamaksmiseks ja 

3.1.2 dokumendid, mis tõendavad, et Garantii Saaja esitas Garantiikirja punktis 1 nimetatud kohustuste täitmiseks nõude Garantii Ostjale, kuid Garantii Ostja ei täitnud nimetatud kohustusi nõudes märgitud tähtaja jooksul.

3.2 Garant kannab Garantiikirja alusel maksmisele kuuluvad summad Garantii Saaja kirjalikus nõudes näidatud arvele 30 kalendripäeva jooksul Garantii Saajalt nõude, millele on lisatud garantiikirja punktis 3.1 nimetatud dokumendid, kättesaamisest arvates.

3.3 Kirjalik nõue loetakse Garandi poolt kättesaaduks, kui see on Garandi esindajale üle antud allkirja vastu või saadetud tähitud postiga Garandi asukoha aadressil ning postitamisest on möödunud viis pangapäeva.

Garantiikirja väljastamise koht ja aeg: ……………………………2011 a.

Garandi esindajad: /allkirjad/

Lisa 6 – garantiiperioodi pangatagatis

Garant:
/panga nimetus/

Asukoht:
/aadress/

Esindajad


Registrikood


Garantii Ostja:
/töövõtja nimetus/

Asukoht:
/aadress/

Registrikood


Garantii Saaja:
/Hankija nimetus/

Asukoht:
/aadress/

1. Garantii sisu ja summa

Garant on teadlik, et Garantii Ostja on ………….2011 a. sõlminud Garantii Saajaga lepingu Järvamaa Haigla õendusabi korpuse ehitamiseks 
 (edaspidi Leping). Vastavalt lepingule annab Garantii Ostja Garantii Saajale Lepingu alusel teostatud töödele garantii. Garant garanteerib Garantii Saajale kuni ………………………………………euro suuruse summa (edaspidi Garantiisumma) tasumise, kui Garantii Ostja ei täida Lepingu alusel teostatud töödele antud garantiist tulenevaid kohustusi nõuetekohaselt Lepingus sätestatud tähtaja jooksul.

2. Garantii kehtivus

2.1 Garantiikiri jõustub allakirjutamise hetkest ja kehtib kuni ……………….. /3 kuud peale garantiiperioodi tähtpäeva/ hiljemalt millisel kuupäeval saab Garantii Saaja Garandile oma nõudeid esitada.

2.2 Kui Garant maksab Garantiisumma välja enne eelnimetatud tähtaega, lõpeb Garantiikiri Garantiisumma väljamaksmisega.

2.3 Kui Garant teeb Garantiikirja alusel osalise väljamakse, siis väheneb Garantiisumma Garandi poolt väljamakstud summa võrra automaatselt.

3. Garantii täitmine

3.1 Garantiikirja alusel väljamakse tegemiseks peab Garantii Saaja esitama Garandile:

3.1.1 kirjaliku nõude Garantiisumma väljamaksmiseks ja 

3.1.2 dokumendid, mis tõendavad, et Garantii Saaja esitas Garantiikirja punktis 1 nimetatud kohustuste täitmiseks nõude Garantii Ostjale, kuid Garantii Ostja ei täitnud nimetatud kohustusi nõudes märgitud tähtaja jooksul.

3.2 Garant kannab Garantiikirja alusel maksmisele kuuluvad summad Garantii Saaja kirjalikus nõudes näidatud arvele 30 kalendripäeva jooksul Garantii Saajalt nõude, millele on lisatud garantiikirja punktis 3.1 nimetatud dokumendid, kättesaamisest arvates.

3.3 Kirjalik nõue loetakse Garandi poolt kättesaaduks, kui see on Garandi esindajale üle antud allkirja vastu või saadetud tähitud postiga Garandi asukoha aadressil ning postitamisest on möödunud viis pangapäeva.

Garantiikirja väljastamise koht ja aeg: ……………………………2011 a.

Garandi esindajad: /allkirjad/
LISA  7 TÖÖMAHTUDE TABEL
	Kood 
	Kululiik 
	Maht 
	Ühik 
	Ühiku hind
	Summa 

	1
	VÄLISRAJATISED
	 
	 
	 
	 

	11
	Ettevalmistus ja lammutus
	 
	 
	 
	 

	111
	Ettevalmistus ja raadamine
	 
	 
	 
	 

	 
	Ettevalmistustööd
	1,00
	obj
	 
	 

	112
	Hoonete ja rajatiste kaitse
	 
	 
	 
	 

	 
	Ol.olevate ehitiste kaitse
	1,00
	obj
	 
	 

	114
	Tarbepuidu kogumine
	 
	 
	 
	 

	 
	Puude ümberistutamine
	3,00
	tk
	 
	 

	117
	Hoonete ja rajatiste lammutamine
	 
	 
	 
	 

	 
	Lammutrustööd
	1,00
	obj
	 
	 

	118
	Raadamis- ja lammutusjäätmete vedu ja utiliseerimine
	 
	 
	 
	 

	 
	Lammutusjäätmete utiliseerimine
	2 621,00
	m3
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	12
	Hoonealune süvend 
	 
	 
	 
	 

	121
	Pinnase koorimine
	 
	 
	 
	 

	 
	Kasvupinnase koorimine sügavusega 400 mm kuhjamisega objektil
	1 078,00
	m2
	 
	 

	122
	Kaeved
	 
	 
	 
	 

	 
	Vundamentide väljakeve sügavusega ca 900-1600mm
	1 480,00
	m3
	 
	 

	 
	Keldri eeldatav süvistamine paekivi kihti s-1000 mm
	42,00
	m3
	 
	 

	123
	Täited
	 
	 
	 
	 

	 
	Hoonealune tagasitäide 1426 m ca 1200 mm tihendatud liivaga
	1 711,00
	m3
	 
	 

	 
	Hoone perimeetri tagasitäide tihendatud liivaga
	345,00
	m3
	 
	 

	128
	Pinnase vedu
	 
	 
	 
	 

	 
	Pinnase vedu ja utiliseerimine
	1 680,00
	m3
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	14
	Hoonevälised ehitised 
	 
	 
	 
	 

	141
	Estakaadid, kaldteed ja pandused
	 
	 
	 
	 

	 
	1 korruse rõdude põrandad. Põletatud graniitplaat r/b plaat 100 mm killustiukalusel 200 mm
	125,50
	m2
	 
	 

	 
	Invakaldtee. Põletatud graniitplaat R/B ehitus telgedel D-nE 150 mm betoon, killustik 200 mm, täide
	11,58
	m2
	 
	 

	142
	Tugimüürid ja piirded
	 
	 
	 
	 

	 
	1 korruser rõdude r/b tugimüürid 58,65 jm 0,6*0,15
	5,28
	m3
	 
	 

	 
	Trepi tugimmüür
	6,60
	m3
	 
	 

	 
	1 korruse TKP-1
	5,00
	jm
	 
	 

	 
	Ivakaldee piirde tugumüür
	10,20
	jm
	 
	 

	143
	Välistrepid
	 
	 
	 
	 

	 
	Välistrepp . Põletatud graniitplaat , r/b betoon , tihendatud killustik 200 mm, täide telgedel nF-nE
	24,00
	m2
	 
	 

	 
	Välistrepp. Põletatud graniitplaat koos platvormiga ka. invakaldtee , r/b betoon , tihendatud killustik 200 mm, täide telgedel 5-9
	54,00
	m2
	 
	 

	144
	Varikatused
	 
	 
	 
	 

	 
	Varikatuse teraskonstruktsioon kuum ZN värvitud
	25 183,00
	kg
	 
	 

	 
	Varikatuse puitkarkass 50*50
	94,00
	m2
	 
	 

	 
	OSB plaadi paigaldusd
	94,00
	m2
	 
	 

	 
	Hõrelaudise ehitus OSB plaadi alla
	94,00
	m2
	 
	 

	 
	SBS katusekatte paigaldus
	94,00
	m2
	 
	 

	 
	Otsaplekkide paigaldus
	33,00
	jm
	 
	 

	 
	Seinaliiteplekkide paigaldus
	11,00
	jm
	 
	 

	 
	Varikatuse vertikaalseina vormistamine komposiitplaadiga
	19,80
	m2
	 
	 

	 
	Varikatuse ripplae ehitamine komposiitplaadiga karkassi
	22,00
	m2
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	15
	Välisvõrgud
	 
	 
	 
	 

	152
	Väliskanalisatsioon
	 
	 
	 
	 

	1521
	Fekaalkanalisatsioon
	 
	 
	 
	 

	 
	Plastik kanalisatsioonitoru PP ,S16 De75
	4,00
	m
	 
	 

	 
	Plastik kanalisatsioonitoru PP ,S16 De110
	6,00
	m
	 
	 

	 
	Plastik kanalisatsioonitoru PP , „ASTO“ De110
	3,00
	m
	 
	 

	 
	Plastik kanalisatsioonitoru NAL PVC ,SN8 De160
	10,00
	m
	 
	 

	 
	Plastik kanalisatsioonitoru Pragma PP ,SN8 De200
	58,00
	m
	 
	 

	 
	Plastik (PE) teleskoop fekaalkanal.kaevud 400/315 40T kaantega (SN2)
	1,00
	kmpl
	 
	 

	 
	Plastik (PE) teleskoop fekaalkanal.kaevud 560/500 40T kaantega (SN2)
	6,00
	kmpl
	 
	 

	1522
	Sadeveekanalisatsioon
	 
	 
	 
	 

	 
	Plastik sadevete kanalisatsioonitoru PP S16 De110
	8,00
	m
	 
	 

	 
	Plastikust kanalisatsioonitoru  PVC NAL SN8 De160
	8,00
	m
	 
	 

	 
	Plastik sadevete Stark PP SN8 toru De200
	72,00
	m
	 
	 

	 
	Plastik sadevete Stark PP SN8 toru De250
	84,00
	m
	 
	 

	 
	Plastik (PE) teleskoop sadeveekaevud 40T kaantega (SN2) (Pipelife) 400/315
	2,00
	kmpl
	 
	 

	 
	Plastik (PE) teleskoop sadeveekaevud 560/500 40T kaantega (SN2)
	6,00
	kmpl
	 
	 

	 
	Sadevee (PE) teleskoop restkaevud 40T kaantega ja 0,6m kotiga (SN2) 560/500
	4,00
	kmpl
	 
	 

	 
	Soojustusplaadid Thermisol Super 200 (2000x1200x100) 
	150,00
	tk
	 
	 

	153
	Välisvalgustus
	 
	 
	 
	 

	 
	Välisvalgustuspost, l= 1,1m
	16,00
	tk
	 
	 

	 
	Välisvalgusti l=1,1m postile, 230V 70W
	16,00
	tk
	 
	 

	 
	Vaskjuhtmetega 1kV jõukaabel,2x2,5/2,5mm2
	180,00
	m
	 
	 

	 
	Kaevend välisvalgustuse kaablitele
	160,00
	m
	 
	 

	 
	Liiv toru ja kaabli alla
	16,00
	m3
	 
	 

	 
	Kaabli märgistuslint
	165,00
	m
	 
	 

	154
	Veetorustik
	 
	 
	 
	 

	 
	Veevarustuse plastiktoru PE(100) PN16 De40*3,7
	24,00
	m
	 
	 

	156
	Küttetorustik
	 
	 
	 
	 

	1561
	Soojatrass soojasõlme-õendusabi korpus                         
	 
	 
	 
	 

	 
	Tarbevee andev ja tagastav torud      D40x5,5/D28x4,0/160
	25,00
	m
	 
	 

	 
	Kütteandev ja tagastav toru 2D63x5,8/200 ThermoTwin
	25,00
	m
	 
	 

	 
	Läbiviigutihend D160
	2,00
	tk.
	 
	 

	 
	Läbiviigutihend D200
	2,00
	tk.
	 
	 

	 
	Otsakate  40+28/160
	2,00
	tk.
	 
	 

	 
	Otsakate  63+63/160
	2,00
	tk.
	 
	 

	 
	Väliskeermega liitmik 63x5,8 PN6
	4,00
	tk.
	 
	 

	 
	Väliskeermega liitmik 28x4,0 PN10
	2,00
	tk.
	 
	 

	 
	Väliskeermega liitmik 40x5,5 PN10
	2,00
	tk.
	 
	 

	 
	Must terastoru DN50
	14,00
	m
	 
	 

	 
	Must terastoru DN20
	8,00
	m
	 
	 

	 
	Must terastoru DN32
	7,00
	m
	 
	 

	 
	Kuulventiil DN32
	1,00
	tk.
	 
	 

	 
	Liiniseadeventiil DN20
	1,00
	tk.
	 
	 

	 
	Liivalus ja ümbris Ø0-8mm
	10,50
	m³
	 
	 

	 
	Märkelint 
	44,00
	m
	 
	 

	 
	Täitepinnas 
	12,00
	m³
	 
	 

	 
	Täitekillustik 
	9,50
	m³
	 
	 

	 
	Must terastoru DN100
	9,00
	m
	 
	 

	157
	Kaabelliinid
	 
	 
	 
	 

	 
	Vaskjuhtmetega 1kV jõukaabel4x70/35
	120,00
	m
	 
	 

	 
	PVC toru o160 kaabli kaitseks
	110,00
	m
	 
	 

	 
	PVC toru o 25mm ol.ol. kaablite kaitseks ja täiendavaks paigalduseks
	72,00
	m
	 
	 

	 
	Kaevend toitekaablitele
	110,00
	m
	 
	 

	 
	Liiv toru ja kaabli alla
	12,00
	m3
	 
	 

	 
	Kaabli märgistuslint
	115,00
	m
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	16
	Kaeved maa-alal 
	 
	 
	 
	 

	162
	Kaeved
	 
	 
	 
	 

	 
	Teekünade rajamine
	2 430,00
	m2
	 
	 

	163
	Täide
	 
	 
	 
	 

	 
	Teekünade täide , planeerimine ja tihendamine
	2 430,00
	m2
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	17
	Maa-ala pinnakatted 
	 
	 
	 
	 

	171
	Haljastus
	 
	 
	 
	 

	 
	Mururajamine koos kasvupinnase lisamisega
	818,00
	m2
	 
	 

	 
	Istutatavad põõsad
	21,00
	tk
	 
	 

	172
	Teede ja platside alused
	 
	 
	 
	 

	 
	Liivast dreenikiht 250 mm asfaltbetoonkatetega teede alla
	2 070,00
	m2
	 
	 

	 
	Killustikalused 250 mm asfaltbetoonkatetega teede alla
	2 070,00
	m2
	 
	 

	 
	Liivast dreenikiht 200mm kiviparketiga teede alla
	360,00
	m2
	 
	 

	 
	Killustikalused 200 mm kiviparketiga teede alla
	360,00
	m2
	 
	 

	173
	Teede ja platside katted
	 
	 
	 
	 

	 
	1 kihiline asfaltbetoonkate 60 mm
	2 070,00
	m2
	 
	 

	174
	Kivi- ja plaatkatted
	 
	 
	 
	 

	 
	60 mm kivarketi paigaldus koos 20 mm sängitusliivaga
	360,00
	m2
	 
	 

	175
	Äärekivid ja sadeveerennid
	 
	 
	 
	 

	 
	Kõrge äärekivi paigaldus
	215,00
	jm
	 
	 

	 
	Madala äärekivi paigaldus
	228,00
	jm
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	18
	Väikeehitised maa-alal 
	 
	 
	 
	 

	185
	Liiklusalade varustus
	 
	 
	 
	 

	 
	Parklaalde joonimine
	65,00
	jm
	 
	 

	 
	Ülekäiguraja joonimine
	17,40
	m2
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	ALUSED JA VUNDAMENDID 
	 
	 
	 
	 

	21
	Rostvärgid ja taldmikud 
	 
	 
	 
	 

	211
	Liiv- ja killustikalused
	 
	 
	 
	 

	 
	Killustuikalused 200 mm vundamentidele
	59,60
	m3
	 
	 

	212
	Betoontarindid
	 
	 
	 
	 

	 
	Lintvundament 300*300
	9,69
	m3
	 
	 

	 
	Lintvundamendid 300* 600...700 sis. keldri vundamendid
	35,70
	m3
	 
	 

	 
	Lintvundamendid 300*500 sis. keldri vundamendid
	10,90
	m3
	 
	 

	 
	Vundamendid V-1...V-43
	8,82
	m3
	 
	 

	 
	Vundament V-4
	1,58
	m3
	 
	 

	 
	Vundamendi lõike 7-7 /a-a vertiukaalne osa
	0,22
	m3
	 
	 

	 
	Liftisahti vundamendiplaat
	4,39
	m3
	 
	 

	 
	Lintvundamendi astmestikude vertikaalosade valamine
	0,43
	m3
	 
	 

	 
	Kerisesüvendi betoonsein
	0,28
	m3
	 
	 

	213
	Metalltarindid
	 
	 
	 
	 

	 
	Postikingad
	272,00
	tk
	 
	 

	 
	Tarilapid varikatuse vundament
	4,00
	tk
	 
	 

	214
	Müüritis
	 
	 
	 
	 

	 
	Vundamendi ladumine Columbia 240 koos betoneerimisega
	231,00
	m2
	 
	 

	 
	Vundamendi ladumine Columbia 190 koos betoneerimisega jäikusseinte vundament ja rõdude vundament
	120,21
	m2
	 
	 

	 
	Vundamendi sokliosa ladumine Columbia 90 plokist betoneerimise ja sidumisega vundamendi seinaga
	119,00
	m2
	 
	 

	 
	Vundamendi sokliosa ladumine Columbia 90 täisplokist sidumisega vundamendi seinaga
	69,00
	m2
	 
	 

	 
	Vundamendi sokliosa ladumine Columbia 140 plokist betoneerimise ja sidumisega vundamendi seinaga
	24,91
	m2
	 
	 

	217
	Sooja- ja hüdroisolatsioon
	 
	 
	 
	 

	 
	Vundamentide vertikaalne vahtplastsoojustus 150 mm EPS 80
	212,00
	m2
	 
	 

	 
	Vundamentide horis. hüdroisolatsioon
	122,00
	m2
	 
	 

	 
	Keldriseinte ja kerisesüvendi hüdroisolatsioon
	61,77
	m2
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	23
	Aluspõrandad 
	 
	 
	 
	 

	231
	Liiv-ja killustikalus
	 
	 
	 
	 

	 
	Aluspõrandate killustikalused 150 mm
	168,15
	m3
	 
	 

	232
	Betoontarindid
	 
	 
	 
	 

	 
	Armeeritud aluspõranda ehitus 80 mm , teraskiudbetoon 20 kg /m3 Armatuur 150/150/5
	1 121,00
	m2
	 
	 

	236
	Sooja- ja hüdroisolatsioon
	 
	 
	 
	 

	 
	Keldripõranda ja kerise süvendihüdroisolatsioon
	39,79
	m2
	 
	 

	 
	Vundamentide horisontaalne vahtplastsoojustus EPS 200 150 mm
	1 221,00
	m2
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	24
	Vaiad ja tugevdustarindid 
	 
	 
	 
	 

	242
	Ehitusaegne veetõrje
	 
	 
	 
	 

	 
	Ehitusaegne veetõrje
	1,00
	obj
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	KANDETARINDID 
	 
	 
	 
	 

	31
	Metalltarindid 
	 
	 
	 
	 

	311
	Metallkarkass
	 
	 
	 
	 

	 
	Galerii liitumise teraskonstruktsioonid
	5 210,00
	kg
	 
	 

	 
	2 korruse teraskonstruktsioon telgedel D
	1 690,00
	kg
	 
	 

	313
	Metalltarindite pinnatöötlus
	 
	 
	 
	 

	 
	Tertaskonstruktsioonide tulekaitse võõp
	1,00
	obj
	 
	 

	315
	Katuse profiilplekk
	 
	 
	 
	 

	 
	Galerii katuse kandevprofiil
	27,60
	m2
	 
	 

	 
	Galerii põranda komposiitplaat
	27,60
	m2
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	32
	Kandvad ja välisseinad 
	 
	 
	 
	 

	321
	Monoliitsest betoonist tarindid
	 
	 
	 
	 

	 
	Lifti sahti monoliitsed seinad b-180 mm
	92,26
	m2
	 
	 

	322
	Monteeritavast betoonist tarindid
	 
	 
	 
	 

	 
	R/B postid
	30,73
	m3
	 
	 

	 
	R/B postide montaaz
	75,00
	tk
	 
	 

	 
	R/B talad A
	70,78
	m3
	 
	 

	 
	R/B talad B
	13,92
	m3
	 
	 

	 
	R/B talad D
	13,12
	m3
	 
	 

	 
	R/B talad E
	10,66
	m3
	 
	 

	 
	Rb talade montaaz
	78,00
	tk
	 
	 

	323
	Metalltarindid
	 
	 
	 
	 

	 
	Lifti sahti taridetailid
	4,00
	kmpl
	 
	 

	324
	Müüritised
	 
	 
	 
	 

	 
	VS ladumine Columbia 190 plokist koos betoneerimisega
	683,00
	m2
	 
	 

	 
	VS ladumine Columbia 140 plokist betoneerimisega
	34,00
	m2
	 
	 

	 
	Sillused 190 plokist väliseinale
	3,95
	m3
	 
	 

	 
	Sillused 140 plokist väliseinale
	0,22
	m3
	 
	 

	 
	Sisemiste jäikusseinte ladumine Columbia 190 plokist koos betoneerimisega
	284,00
	m2
	 
	 

	 
	Sillused 190 plokist sisemisele jäikusseinale
	0,40
	m3
	 
	 

	325
	Seinte elemendid
	 
	 
	 
	 

	 
	Termoprofiilist väliseinad Kipsplat, aurutõke, osb plaat, mineraalvill, tuuletõkekipsplaat, tuuletõkkega mineraalvill.
	339,00
	m2
	 
	 

	326
	Seinte puittarindid
	 
	 
	 
	 

	 
	Välisseina puitkarkassi (50*150 mm) ehitamine soojustuse paigaldamiseks
	892,00
	m2
	 
	 

	 
	Välisseina katmine hor.rooviga 50*50 mm; s=700 mm
	892,00
	m2
	 
	 

	 
	Välisseina tuulutusliistude paigaldamine
	892,00
	m2
	 
	 

	327
	Sooja-, heli- ja hüdroisolatsioon
	 
	 
	 
	 

	 
	Välisseina soojustamine min.villaga 200 mm
	892,00
	m2
	 
	 

	 
	Tuuletõkke paigaldamine VKL 50
	892,00
	m2
	 
	 

	328
	Seinte fassaadikatted
	 
	 
	 
	 

	 
	Välisvoodri ladumine Terca kivist koos ankurdamisega kandevseinaga ja kuum ZN silluste paigaldusega
	805,00
	m2
	 
	 

	 
	Prodema plaadi paigaldus fassaadile komplektis
	168,00
	m2
	 
	 

	 
	Tsementkiudplaat cembrit true, toon etna
	116,41
	m2
	 
	 

	 
	Tsementkiudplaat Cembrit Metro, toon Min 134
	167,96
	m2
	 
	 

	 
	Kivivoodri akanpõskede tihendamine hermeetikuga
	261,00
	jm
	 
	 

	 
	Avapalede vormistamine prodema plaadiga
	37,80
	jm
	 
	 

	 
	Avapalede vormistamine tsementkiudplaadiga
	59,70
	jm
	 
	 

	 
	Veeplekkide paigaldamine
	90,54
	jm
	 
	 

	 
	Tsementkiudplaat Cembrit Metro, toon Min 134 (hall) koos soojustusega konsoolsed laed
	136,90
	m2
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	33
	Vahe- ja katuslaed 
	 
	 
	 
	 

	332
	Betoontarindid
	 
	 
	 
	 

	 
	Vahelagede monoliitsed posad
	71,60
	m3
	 
	 

	 
	Galerii põranda valu komposiitplaadile koos armeerimisega
	27,60
	m2
	 
	 

	333
	Metalltarindid
	 
	 
	 
	 

	 
	POK elemendid
	6,00
	kmpl
	 
	 

	335
	Lagede elemendid
	 
	 
	 
	 

	 
	Vahelaepaneelid
	1 409,00
	m2
	 
	 

	 
	Vahelaepaneelide montaaz
	291,00
	tk
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	34
	Trepielemendid 
	 
	 
	 
	 

	342
	Betoontarindid
	 
	 
	 
	 

	 
	Keldritrepi ehitus raudbetoon
	1,40
	m3
	 
	 

	345
	Treppide elemendid
	 
	 
	 
	 

	 
	1/2 korruse treppide elemendid
	3,40
	m3
	 
	 

	 
	Trepielementide montaaz
	4,00
	kmpl
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	FASSAADIELEMENDID JA KATUSED 
	 
	 
	 
	 

	41
	Klaasfassaadid, vitriinid ja eriaknad 
	 
	 
	 
	 

	415
	Suitsuluugid, katusaknad
	 
	 
	 
	 

	 
	Suitsuluugid koos autommatikag
	6,00
	kmpl
	 
	 

	 
	Katuse aknad
	8,00
	kmpl
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	42
	Aknad 
	 
	 
	 
	 

	421
	Aknalauad
	 
	 
	 
	 

	 
	Aknalauad
	90,00
	jm
	 
	 

	426
	Puit- ja puitalumiiniumaknad
	 
	 
	 
	 

	 
	Puitalumiiniumaknad koos paigaldusega
	93,56
	m2
	 
	 

	 
	Puitalumiinium rõduuksed
	30,06
	m2
	 
	 

	 
	Puitalumiinium rõduuksed koos akendega
	8,54
	m2
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	43
	Välisuksed ja väravad 
	 
	 
	 
	 

	431
	Lukustus ja varustus
	 
	 
	 
	 

	 
	Lukustus
	1,00
	obj
	 
	 

	433
	Terasuksed ja –väravad
	 
	 
	 
	 

	 
	Metallprofiil välisuks
	1,00
	kmpl
	 
	 

	 
	Metallprofiil välisuks 2 poolne klaasiga
	4,00
	kmpl
	 
	 

	 
	Lükanduks koos automaatikaga
	2,00
	kmpl
	 
	 

	 
	Metallprofiil välisuks 21 pooolne klaasiga EI 30
	4,00
	kmpl
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	47
	Piirded ja käiguteed 
	 
	 
	 
	 

	473
	Metallist piirded
	 
	 
	 
	 

	 
	Sisetrepipiirded
	12,40
	jm
	 
	 

	 
	40 mm ümar käsipuu Gerflor Escort with PVC sheath, toon Meadow, telg 850 mm puhtast põrandast.
	58,20
	jm
	 
	 

	475
	Elementtrepid
	 
	 
	 
	 

	 
	Katuseredel
	4,00
	jm
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	48
	Katusetarindid 
	 
	 
	 
	 

	484
	Müüritised
	 
	 
	 
	 

	 
	Parapeti ladumine Columbia 190 plokist
	175,48
	m2
	 
	 

	485
	Elemendid
	 
	 
	 
	 

	 
	Parapettide ehitamine temoprofiilist
	105,00
	m2
	 
	 

	 
	Parapeti plekkide paigaldus koos soojustuse ja karkassiga
	248,00
	jm
	 
	 

	488
	Katusekatted
	 
	 
	 
	 

	 
	Katuse ehitus komplektis , koos ülespöörete ja parapettide soojustusega.
	1 357,00
	m2
	 
	 

	 
	Galerii katuste ehitus koos soojustusega komplektis
	26,70
	m2
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	RUUMITARINDID JA PINNAKATTED 
	 
	 
	 
	 

	51
	Vaheseinad 
	 
	 
	 
	 

	514
	Laotud vaheseinad
	 
	 
	 
	 

	 
	SS ladumine Columbia 140 plokist betoneerimisega
	1 192,00
	m2
	 
	 

	 
	Sillused
	46,00
	tk
	 
	 

	 
	SS ladumine Columbia 90 täisplokist
	369,00
	m2
	 
	 

	 
	Sillused
	19,00
	tk
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	52
	Siseuksed 
	 
	 
	 
	 

	524
	Klaasuksed
	 
	 
	 
	 

	 
	Leiliruumi klaasukse paigaldus
	1,00
	kmpl
	 
	 

	526
	PVC uksed
	 
	 
	 
	 

	 
	Kõvaplastuksed komplektis 72 tk
	1,00
	kmpl
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	53
	Siseseinte pinnakatted 
	 
	 
	 
	 

	531
	Värvkatted
	 
	 
	 
	 

	 
	PVC seinakate
	249,00
	m2
	 
	 

	 
	PVC kaitseplaat Gerflor Contact 200 toon Bark, 830-1030 mm puhtast põrandast;
	342,00
	jm
	 
	 

	 
	Seinte viimistlemine värviga
	2 901,00
	m2
	 
	 

	 
	Vetthülgava sisetööde lakiga Akzo Nobel Decorative Coatings AB, Binderlack kaetud Columbia plokkidest sein
	287,00
	m2
	 
	 

	534
	Krohv- ja tasandus
	 
	 
	 
	 

	 
	Seinte krohvimine
	4 310,00
	m2
	 
	 

	535
	Plaatkatted
	 
	 
	 
	 

	 
	Keraamiline seinaplaat 200x200 mm Cinca n
	909,00
	m2
	 
	 

	536
	Puitvooderdus
	 
	 
	 
	 

	 
	Seinakork Dekwall Wicanders Ambiance Bamboo Laguna TA03001
	109,33
	m2
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	54
	Lagede pinnakatted 
	 
	 
	 
	 

	541
	Värvkatted
	 
	 
	 
	 

	 
	Valgeks värvitud betoonpinnad, värv Bindo 7
	198,70
	m2
	 
	 

	 
	Värvitud kipsplaatlaed, värv Bindo 7
	461,00
	m2
	 
	 

	543
	Lagede metall- ja plekk-katted, ripplaed
	 
	 
	 
	 

	 
	Armstrong Neva Microlook 600x600, valge
	288,53
	m2
	 
	 

	 
	Armstrong Graphis Cuadros Microlook 600x600, valge
	314,60
	m2
	 
	 

	 
	Armstrong Bioguard Board 600x600, valge
	55,90
	m2
	 
	 

	 
	Armstrong Sahara Board 600x600, valge
	154,00
	m2
	 
	 

	 
	Parmet U-100/3 mm, valge
	213,93
	m2
	 
	 

	546
	Puidust laed, kipsplaatlaed
	 
	 
	 
	 

	 
	Kipsplaatlaed
	461,00
	m2
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	56
	Põrandad ja põrandakatted 
	 
	 
	 
	 

	563
	Epokatted ja pinnakõvendid
	 
	 
	 
	 

	 
	Tolmusidustöötlusega betoonpõrand
	102,50
	m2
	 
	 

	564
	Põranda katteplaadid, restid, vuugid jm
	 
	 
	 
	 

	 
	Porimatt Frontrunner Brush
	7,40
	m2
	 
	 

	565
	Plaatpõrandad
	 
	 
	 
	 

	 
	Libisemiskindel (R10) keraamiline plaat Cinca Heart of Stone 8160 Beige 500x500 mm, sokliliist 330x80 mm.
	203,00
	m2
	 
	 

	 
	Libisemiskindel (R10) keraamiline plaat Cinca Heart of Stone 8160 Beige 160x330 mm, sokliliist 330x80 mm
	14,80
	m2
	 
	 

	 
	Keraamiline plaat Zeus Techno ZCX13 Botticino 300x300, samas mõõdus astmeplaadid ja sokliliist 300x80 mm
	16,00
	m2
	 
	 

	 
	Libisemiskindel (B/R10) keraamiline põrandaplaat Cinca Aktion , 200x200 mm, komplekteeritud samavärviliste sise- (10x3AI) ja välisnurg
	256,00
	m2
	 
	 

	 
	Libisemiskindel (R11V4) keraamiline plaat Buchtal Plural plus 3 448-3606, Perlcorn 2, 200x200 mm, komplekteeritud samavärviliste matt pinnaga sise- ja
	36,30
	m2
	 
	 

	 
	Tumehall põletatud graniitplaat 20 mm, b=300 mm, vaba pikkus.
	31,50
	m2
	 
	 

	 
	Keraamilisest plaadist sokkel
	195,00
	jm
	 
	 

	567
	Sooja-, heli- ja hüdroisolatsioon
	 
	 
	 
	 

	 
	Põrandate hüdroisolatsioon
	166,00
	m2
	 
	 

	568
	Rullmaterjalist põrandakatted, vaibad
	 
	 
	 
	 

	 
	PVC libisemiskindel (R10) põrandakate Gerflor Taralay Comfort Papyrus 0002 Thot
	100,30
	m2
	 
	 

	 
	PVC põrandakate Gerflor Taralay Comfort Uni 6048 Chataigne ülespöördega seinale 80 mm, kasutada PVC-st nurgamoodustajat 20x20 mm Gerflor kood 0478.
	45,30
	m2
	 
	 

	 
	PVC libisemiskindel (R10) põrandakate Gerflor Taralay Comfort Organic 0070 Pearl
	105,70
	m2
	 
	 

	 
	PVC põrandakate Gerflor Taralay Comfort Uni 6790 Fog ülespöördega seinale 80 mm, kasutada PVC-st nurgamoodustajat 20x20 mm Gerflor kood 0478.
	54,00
	m2
	 
	 

	 
	PVC libisemiskindel (R10) põrandakate Gerflor Taralay Comfort Uni 6551 Tilleul ülespöördega seinale 80 mm, kasutada PVC-st nurgamoodustajat 20x20 mm G
	283,00
	m2
	 
	 

	 
	PVC libisemiskindel (R10) põrandakate Gerflor Taralay Comfort Chromatics 0058 Festival
	73,60
	m2
	 
	 

	 
	PVC libisemiskindel (R10) põrandakate Gerflor Taralay Comfort Oxygen 0081 Moon ülespöördega seinale 80 mm, kasutada PVC-st nurgamoodustajat 20x20 mm G
	56,90
	m2
	 
	 

	 
	PVC libisemiskindel (R10) põrandakate Gerflor Taralay Comfort Diversion 0047 Ivoire ülespöördega seinale 80 mm, kasutada PVC-st nurgamoodustajat 20x20
	89,60
	m2
	 
	 

	 
	PVC libisemiskindel (R10) põrandakate Gerflor Taralay Comfort Papyrus 0005 Mout ülespöördega seinale 80 mm, kasutada PVC-st nurgamoodustajat 20x20 mm
	68,95
	m2
	 
	 

	 
	Spordisaali kummikate Mondoflex L 23 4 mm, toon L51, ülespööre seinale 80 mm, kasutada PVC-st nurgamoodustajat 20x20 mm Gerflor kood 0478, servaliist
	56,70
	m2
	 
	 

	 
	PVC põrandakate Gerflor Mipolam Cosmo 2610 Silver ülespöördega seinale 80 mm, kasutada PVC-st nurgamoodustajat 20x20 mm Gerflor kood 0478, servaliist
	39,40
	m2
	 
	 

	 
	Põranadliist
	419,00
	jm
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	57
	Eriruumide pinnakatted 
	 
	 
	 
	 

	571
	Saun
	 
	 
	 
	 

	 
	Sauna ehitus komplektis
	1,00
	obj
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	SISUSTUS, INVENTAR, SEADMED 
	 
	 
	 
	 

	61
	Sisustus ja mööbel 
	 
	 
	 
	 

	611
	Mööbel
	 
	 
	 
	 

	 
	Ruum 105 köögi mööbel
	1,00
	obj
	 
	 

	 
	Õepostimööbel
	1,00
	obj
	 
	 

	 
	Ruum 218 köögi mööbel
	1,00
	obj
	 
	 

	 
	Ruum 128 töötasapind
	1,00
	obj
	 
	 

	 
	Desinfektsiooni mööbel
	1,00
	obj
	 
	 

	 
	Protseduuriruumi mööbel
	1,00
	obj
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	62
	Inventar 
	 
	 
	 
	 

	621
	Inventar
	 
	 
	 
	 

	 
	Peegelseinad ruum 204
	1,00
	obj
	 
	 

	 
	San.ruumide inventar
	1,00
	obj
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	66
	Tõste- ja teisaldusseadmed 
	 
	 
	 
	 

	661
	Liftid
	 
	 
	 
	 

	 
	Lift
	1,00
	obj
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	TEHNOSÜSTEEMID
	 
	 
	 
	 

	71
	Veevarustus ja kanalisatsioon
	 
	 
	 
	 

	711
	Veevarustus
	 
	 
	 
	 

	7111
	Külmaveevarustus
	 
	 
	 
	 

	 
	Veevarustuse plasttoru PN10 Dn32
	39,00
	m
	 
	 

	 
	Veevarustuse plasttoru PN10 Dn25
	34,00
	m
	 
	 

	 
	Veevarustuse plasttoru PN10 Dn20
	107,00
	m
	 
	 

	 
	Veevarustuse plasttoru PN10 Dn15
	308,00
	m
	 
	 

	 
	Kuulkraanid PN10 Dn32
	2,00
	tk
	 
	 

	 
	Kuulkraanid PN10 Dn25
	1,00
	tk
	 
	 

	 
	Kuulkraanid PN10 Dn20
	27,00
	tk
	 
	 

	 
	Kuulkraanid PN10 Dn15
	4,00
	tk
	 
	 

	 
	Sulgurid sanseadmetele, PN10
	100,00
	tk
	 
	 

	 
	Isolatsioon külmale veele kivivillast torukoorikud kihi paksusega 20,30 mm   PAROC Section AluCoat T
	145,00
	m
	 
	 

	 
	Veearvesti külmale veele Dn20, PN10
	1,00
	kmpl
	 
	 

	 
	Seina kraan voolikuühendamise võimalusega, Ruum 130
	1,00
	kmpl
	 
	 

	 
	Kastmiskraan voolikuga 50m Dn20
	2,00
	kmpl
	 
	 

	7112
	Soojaveevarustus
	 
	 
	 
	 

	 
	Veevarustuse plasttoru PN10 Dn32
	41,00
	m
	 
	 

	 
	Veevarustuse plasttoru PN10 Dn25
	34,00
	m
	 
	 

	 
	Veevarustuse plasttoru PN10 Dn20
	172,00
	m
	 
	 

	 
	Veevarustuse plasttoru PN10 Dn15
	327,00
	m
	 
	 

	 
	Kuulkraanid PN10 Dn32
	2,00
	tk
	 
	 

	 
	Kuulkraanid PN10 Dn25
	1,00
	tk
	 
	 

	 
	Kuulkraanid PN10 Dn20
	28,00
	tk
	 
	 

	 
	Kuulkraanid PN10 Dn15
	6,00
	tk
	 
	 

	 
	Sulgurid sanseadmetele, PN10 
	100,00
	tk
	 
	 

	 
	Tasakaalustusventiil tsirkulatsioonile sulgemisvõimalusega,PN10 TA-Therm Dn20
	1,00
	tk
	 
	 

	 
	Tasakaalustusventiil tsirkulatsioonile sulgemisvõimalusega,PN10 TA-Therm Dn15
	3,00
	tk
	 
	 

	 
	Veearvesti soojale veele Dn15,PN10
	2,00
	kmpl
	 
	 

	 
	Isolatsioon soojale veele kivivillast torukoorikud kihi paksusega 20,30,40mm  PAROC Section AluCoat
	170,00
	m
	 
	 

	 
	Tsirkulatsioonipump UP20-45N 150 H=35kPa Q=0,16l/s , PN10
	1,00
	kmpl
	 
	 

	712
	Kanalisatsioon
	 
	 
	 
	 

	 
	Plastikust kanalisatsioonitoru  PVC NAL SN8 De160
	30,00
	m
	 
	 

	 
	Plastikust kanalisatsioonitoru  (PP) S16 De110
	150,00
	m
	 
	 

	 
	Plastikust kanalisatsioonitoru  (PP) S16 De75
	17,00
	m
	 
	 

	 
	Plastikust kanalisatsioonitoru  (PP) S14 De50
	190,00
	m
	 
	 

	 
	Plastikust kanalisatsioonitoru  (PP) S14 De32
	10,00
	m
	 
	 

	 
	Plastikust kanalisatsioonitoru  (PP) ASTO De110
	17,00
	m
	 
	 

	 
	Plastikust kanalisatsioonitoru  (PP) ASTO De78
	3,00
	m
	 
	 

	 
	Plastikust kanalisatsioonitoru  (PP) ASTO De55
	7,00
	m
	 
	 

	 
	R/V terasest seinaäärne trapp koos hor.äravooluga De50 ,sifooni  ja restiga ,L=300mm  ; Unidrain 
	4,00
	kmpl
	 
	 

	 
	R/V terasest seinaäärne trapp koos vert.äravooluga De75 ,sifooni  ja restiga ,L=300mm  ; Unidrain 
	1,00
	kmpl
	 
	 

	 
	R/V terasest seinaäärne trapp koos hor.äravooluga De50 ,sifooni  ja restiga ,L=1000mm  ; Unidrain 
	22,00
	kmpl
	 
	 

	 
	R/V terasest seinaäärne trapp koos hor.äravooluga De50 ,sifooni  ja restiga ,L=900mm  ; Unidrain 
	2,00
	kmpl
	 
	 

	 
	Kuivtrapp r/v terasest restiga    De32
	1,00
	kmpl
	 
	 

	 
	Kanalisatsiooni trapp sifooniga (ujuva haisulukuga), r/v terasest restiga 150x150,  hor.mudel Dn50
	6,00
	kmpl
	 
	 

	 
	R/v terasest kanalisatsiooni trapp sifooni ning restiga  200X200 (ruum 129) Dn75
	2,00
	kmpl
	 
	 

	 
	Sisseehitatav nõudepesumasina kanalisatsiooniühendus koos vee ühendusega 
	1,00
	kmpl
	 
	 

	 
	Õhutuspüstikute otsikud Dn110
	4,00
	tk
	 
	 

	 
	Puhastuskork toru otsal 
	1,00
	tk
	 
	 

	 
	Puhastusluuk püstikule De110 
	5,00
	tk
	 
	 

	 
	Puhastusluuk püstikule De50 
	1,00
	tk
	 
	 

	 
	Puhastustükk põrandas (puhastusliitmik koos luugiga põrandas) Dn110
	10,00
	tk
	 
	 

	 
	Tuldtõkestavad mansetid Dn50
	10,00
	tk
	 
	 

	 
	Tuldtõkestavad mansetid Dn75
	8,00
	tk
	 
	 

	 
	Tuldtõkestavad mansetid Dn110
	9,00
	tk
	 
	 

	 
	Tuldtõkestavad mansetid trapile Dn50
	6,00
	tk
	 
	 

	 
	Isolatsioonikoorikud s=40,50mm   PAROC Section AluCoat
	50,00
	m
	 
	 

	 
	Kanalisatsiooni pumpla Minibox , komplektis: Plastmahuti 85l, pump DOC 3, sulgarmatuur ning tagasilöögiklapp, survetoru De50 (3m) H=3m Q=36 l/min (300x620x600mm)
	1,00
	kmpl
	 
	 

	713
	Sanitaartehnika seadmed
	 
	 
	 
	 

	 
	Duravit Pissuaar 300*350  valge + pissuaari loputusseade  , 6V 6567 Oras Electra + pissuaari sifoon HL431
	1,00
	kmpl
	 
	 

	 
	Valamu keraamiline 540x500mm: IDO, valge, +  valge plastsifoon (Hals Interiors) + segisti Oras Electra 6150F (6V)
	9,00
	kmpl
	 
	 

	 
	Inva wc pott Ifö sign 6861 loputuskastiga+ ülestõstetavate invatugedega - kinnitatud mõlemapoolselt põrandasse 98057 (paar) + prill-laud soft close  96795 + käsudušš segistiga (Hansgrohe)
	18,00
	kmpl
	 
	 

	 
	Inva valamu keraamiline seina pealne Idral 10190+valge sifoon + Inva segisti valamu pealne pika käepidemega varustatud käsidušiga toode: Idral CROMO 02451 (Hals Interiors)
	18,00
	kmpl
	 
	 

	 
	Valamu keraamiline 490x335mm: Gustavsberg,  valge, +  valge sifoon  (Hals Interiors)+ segisti Oras Electra 6150F (6V)
	17,00
	kmpl
	 
	 

	 
	Wc –pott, toode: Ifö sign valge + Wc-poti kaas soft close, (Hals Interiors)
	3,00
	kmpl
	 
	 

	 
	Dušid: nupulevajutusega, termoregulaatoriga veesüsteemiga seinasisese süsteemiga dušid , toode: Presto P35941- peitsegisti, P29300- suunatav dušiotsik (Hals Interiors)
	4,00
	kmpl
	 
	 

	 
	Inva dušid: pika kangiga , termoregulaatoriga seinasisese süsteemiga dušid , toode: Idral 09020 +suunatav dušiotsik
	19,00
	kmpl
	 
	 

	 
	Roostevaba süvistatav ühekohaline valamu 550*500 + valge plastsifoon koos nõudepesumasina ühendusega   (Hals Interiors)+ segisti  Damixa, Jupiter 15120 kroom (Hals Interiors)  varustatud käsidušiga
	1,00
	kmpl
	 
	 

	 
	Roostevaba süvistatav kahekohaline  valamu 800*500 + valge plastsifoon koos nõudepesumasina ühendusega   (Hals Interiors)+ segisti  Damixa, Jupiter 15120 kroom (Hals Interiors)  varustatud käsidušiga
	2,00
	kmpl
	 
	 

	 
	Valamu keraamiline 540x500mm: IDO valge, +  valge plastsifoon täiendava ühendusega Dn32 (Hals Interiors) + segisti  Damixa, Jupiter 15120 kroom (Hals Interiors)  varustatud käsidušiga
	1,00
	kmpl
	 
	 

	 
	Roostevaba valamu 595*445 toode: Ifö RM 6 , kanduritel + valge plastsifoon + valamu pealne pika reguleeritava jooksutilaga segisti + käsidušš
	2,00
	kmpl
	 
	 

	 
	Roostevaba valamu  + metall-sifoon + segisti
	1,00
	kmpl
	 
	 

	714
	Vihmavesi 
	 
	 
	 
	 

	 
	Plastikust kanalisatsioonitoru  PVC NAL SN8 De160
	23,00
	m
	 
	 

	 
	Plastikust kanalisatsioonitoru  (PP) S16 De110
	125,00
	m
	 
	 

	 
	El.soojendusega neelulehtrid Dn100
	7,00
	kmpl
	 
	 

	 
	Puhastusluuk püstikule Dn110 Dn110
	4,00
	tk
	 
	 

	 
	Puhastustükk põrandas (puhastusliitmik koos luugiga põrandas) Dn110
	1,00
	tk
	 
	 

	 
	Kanalisatsioonitoru SN8 , PP/PVC  (musta värvi) Dn110
	9,00
	m
	 
	 

	 
	Tuldtõkestavad mansetid Dn110
	3,00
	tk
	 
	 

	 
	Isolatsioonikoorikud s=50mm torule Dn110  PAROC Section AluCoat T
	37,00
	m
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	72
	Küte, ventilatsioon ja jahutus
	 
	 
	 
	 

	721
	Küttetorustikud
	 
	 
	 
	 

	 
	Terastoru Dn 15
	385,00
	m
	 
	 

	 
	Terastoru Dn 20
	55,00
	m
	 
	 

	 
	Terastoru Dn 25
	55,00
	m
	 
	 

	 
	Terastoru Dn 32
	105,00
	m
	 
	 

	 
	Terastoru Dn 40
	115,00
	m
	 
	 

	 
	Põrandakütte Toru Wirsbo 20X2.0
	3 600,00
	m
	 
	 

	 
	Liini seadeventiil Dn 15
	3,00
	tk.
	 
	 

	 
	Liini seadeventiil Dn 20
	4,00
	tk.
	 
	 

	 
	Liini seadeventiil Dn 25
	1,00
	tk.
	 
	 

	 
	Liini seadeventiil Dn 32
	2,00
	tk.
	 
	 

	 
	Liini seadeventiil Dn 40
	2,00
	tk.
	 
	 

	 
	Kuulventiil Dn 15
	3,00
	tk.
	 
	 

	 
	Kuulventiil Dn 20
	4,00
	tk.
	 
	 

	 
	Kuulventiil Dn 25
	1,00
	tk.
	 
	 

	 
	Kuulventiil Dn 32
	2,00
	tk.
	 
	 

	 
	Kuulventiil Dn 40
	2,00
	tk.
	 
	 

	 
	Eelseadega radiaatorventiil Dn 10
	26,00
	tk.
	 
	 

	 
	Eelseadega radiaatorventiil Dn 15
	12,00
	tk.
	 
	 

	 
	Termostaatventiilid 
	38,00
	tk.
	 
	 

	 
	Radiaatori kuulventiil Dn 10
	26,00
	tk.
	 
	 

	 
	Radiaatori kuulventiil Dn 15
	12,00
	tk.
	 
	 

	 
	Põrandakütte  kollektorikapp, seinapealne kapp
	4,00
	tk.
	 
	 

	 
	Segamissõlm Push 45U
	4,00
	kpl.
	 
	 

	 
	Kollektori moodulid 
	8,00
	kpl.
	 
	 

	 
	Paindetugi 
	44,00
	tk.
	 
	 

	 
	Termostaat T-75 Radio 
	29,00
	kpl.
	 
	 

	 
	Uponor juhtpaneel I-75 ja Uponor radio kontroller C-55 
	4,00
	kpl.
	 
	 

	 
	Tasakaalustusventiil 
	4,00
	tk.
	 
	 

	 
	Kuulventiil 
	4,00
	tk.
	 
	 

	 
	Tekstuurkilega isolatsioon 
	1,00
	kpl.
	 
	 

	 
	Ääreriba 150X10 
	1,00
	kpl.
	 
	 

	 
	Toru kinnitusklambrid 
	1,00
	kpl.
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	722
	Küttekehad
	 
	 
	 
	 

	 
	Terasplekist plaatradiaator C11-450-600
	5,00
	kpl.
	 
	 

	 
	Terasplekist plaatradiaator C11-450-700
	2,00
	kpl.
	 
	 

	 
	Terasplekist plaatradiaator C11-450-800
	11,00
	kpl.
	 
	 

	 
	Terasplekist plaatradiaator C11-450-900
	10,00
	kpl.
	 
	 

	 
	Terasplekist plaatradiaator C11-450-1000
	1,00
	kpl.
	 
	 

	 
	Terasplekist plaatradiaator C11-500-600
	3,00
	kpl.
	 
	 

	 
	Terasplekist plaatradiaator C21-500-1400
	1,00
	kpl.
	 
	 

	 
	Terasplekist plaatradiaator C22-600-1100
	1,00
	kpl.
	 
	 

	 
	Konvektor Kon22-214-800-Ab
	4,00
	kpl.
	 
	 

	723
	Katlamajad, soojasõlmed, boilerid
	 
	 
	 
	 

	 
	Kalorifeeride pumbasõlm
	4,00
	kpl.
	 
	 

	 
	Õendusabi korpuse sisendussõlm
	1,00
	kpl.
	 
	 

	724
	Ventilatsiooniseadmed
	 
	 
	 
	 

	 
	Ventilatsiooniseadmed
	1,00
	kmpl
	 
	 

	725
	Ventilatsioonitorustikud
	 
	 
	 
	 

	 
	Ventilatsioonitorustikud ja muud materjalid
	1,00
	kmpl
	 
	 

	 
	Isolatsioon
	1,00
	kmpl
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	74
	Tugevvoolupaigaldis
	 
	 
	 
	 

	741
	Elektri peajaotussüsteemid
	 
	 
	 
	 

	 
	Peajaotuskilp PJK
	1,00
	tk
	 
	 

	 
	Jaotuskilp JK-1
	1,00
	tk
	 
	 

	 
	Jaotuskilp JK-2
	1,00
	tk
	 
	 

	 
	Jaotuskilp JK-3
	1,00
	tk
	 
	 

	 
	Ventilatsiooni peajaotuskilp VPJK
	1,00
	tk
	 
	 

	 
	Peamaanduslatt koos kattega
	1,00
	tk
	 
	 

	 
	Maanduslatt jaotuskilpidesse
	5,00
	tk
	 
	 

	 
	Patsiendipaneel
	24,00
	tk
	 
	 

	743
	Kaabeldus
	 
	 
	 
	 

	 
	Vaskkaabel 2x1.5 PPJ
	150
	m
	 
	 

	 
	Vaskkaabel 3G1.5 PPJ
	3190
	m
	 
	 

	 
	Vaskkaabel 4G1.5 PPJ
	1500
	m
	 
	 

	 
	Vaskkaabel 5G1.5 PPJ
	400
	m
	 
	 

	 
	Vaskkaabel 3G2.5 PPJ
	2500
	m
	 
	 

	 
	Vaskkaabel 5G2.5 PPJ
	360
	m
	 
	 

	 
	Vaskkaabel 5G4 PPJ
	60
	m
	 
	 

	 
	Vaskkaabel 5G6  PPJ
	50
	m
	 
	 

	 
	Vaskkaabel 5G10 PPJ
	110
	m
	 
	 

	 
	Vaskkaabel 5G10 PPJ
	85
	m
	 
	 

	 
	Vaskkaabel 5G16 PPJ
	45
	m
	 
	 

	 
	Vask juhtimiskssbelkaabel 27x1.5 PPO
	90
	m
	 
	 

	 
	Vaskaabel 2x1.5/1.5 MCMK
	240
	m
	 
	 

	 
	Vaskaabel 2x0.8+0.8 KLMA
	50
	m
	 
	 

	 
	Tulekindel kaabel FRHF-F4B
	120
	m
	 
	 

	 
	Tulekindel kaabel FP200
	40
	m
	 
	 

	744
	Valgustussüsteemid
	 
	 
	 
	 

	 
	 Seinavalgusti, 230V 1x14W,l=600mm
	48
	tk
	 
	 

	 
	 Seinavalgusti, 230V 1x21W,l=900mm
	14
	tk
	 
	 

	 
	 Seinavalgusti, 230V 1x28W,l=1200mm
	2
	tk
	 
	 

	 
	 Süvislaevalgusti,230V 1x18W
	164
	tk
	 
	 

	 
	Süvislaevalgusti,230V 2x18W,IP54
	3
	tk
	 
	 

	 
	 Süvislaevalgusti,230V1x18W,IP54
	39
	tk
	 
	 

	 
	Süvislaevalgusti,230V 2x18W
	61
	tk
	 
	 

	 
	Süvislaevalgusti,230V 2x26W
	4
	tk
	 
	 

	 
	Süvislaevalgusti,230V 2x26W
	23
	tk
	 
	 

	 
	Süvislaevalgusti ,230V4x24W,600X600mm
	3
	tk
	 
	 

	 
	Süvislaevalgusti ,230V4x14W,600X600mm
	6
	tk
	 
	 

	 
	Süvislaevalgusti ,230V4x14W,600X600mm
	6
	tk
	 
	 

	 
	Süvislaevalgusti ,230V 4x24W, IP65, 600X600mm
	15
	tk
	 
	 

	 
	Süvislaevalgusti ,230V 4x14W, IP65, 600X600mm
	6
	tk
	 
	 

	 
	Süvislaevalgusti ,230V 1x60W, IP44, 
	6
	tk
	 
	 

	 
	Süvislaevalgusti ,230V 1x60W, IP44, 
	12
	tk
	 
	 

	 
	Pinnalaevalgusti ,230V 2x28W, IP44, 1222x150mm
	16
	tk
	 
	 

	 
	Pinnalaevalgusti ,230V 2x49W, IP44, 1522x150mm
	10
	tk
	 
	 

	 
	Pinnavalgusti ,230V 1x20W, IP44, l=1000mm
	29
	tk
	 
	 

	 
	Öövalgusti ,230V 2W
	14
	tk
	 
	 

	 
	Evakuatsiooniteede süvisvalgusti, 230V 2W
	37
	tk
	 
	 

	 
	 Evakuatsiooniteede pinnavalgusti, 230V 2W
	4
	tk
	 
	 

	 
	Evakuatsiooniteede suunavalgusti seinale, 230V 2W
	15
	tk
	 
	 

	 
	Evakuatsiooniteede suunavalgusti lakke, 230V 2W
	3
	tk
	 
	 

	 
	 Süvislaevalgusti,230V 2x40W,600x700mm
	43
	tk
	 
	 

	 
	 Süvislaevalgusti,230V 2x55W,600x700mm
	14
	tk
	 
	 

	 
	Rippvalgusti,230V 2x28W
	9
	tk
	 
	 

	 
	Pinnavalgusti, 230V 1x26W, IP44
	9
	tk
	 
	 

	 
	Saunavalgusti, 230V 1x60W, IP44
	4
	tk
	 
	 

	755
	Elektriküte, installatsioonimaterjalid
	 
	 
	 
	 

	7551
	Lülitid ja pistikupesad
	 
	 
	 
	 

	 
	Pinna lihtlüliti 250V 10-16A IP44,
	3
	tk
	 
	 

	 
	Pinna grupilüliti 250V 10-16A IP44,
	2
	tk
	 
	 

	 
	Süvis lihtlüliti 250V 16A IP20
	50
	tk
	 
	 

	 
	Süvis lihtlüliti 250V 16A IP20,switch dim
	1
	tk
	 
	 

	 
	Süvis lihtlüliti 250V 16A IP44
	3
	tk
	 
	 

	 
	Süvis grupilüliti 250V 16A IP20
	40
	tk
	 
	 

	 
	Süvis grupilüliti 250V 16A IP20
	2
	tk
	 
	 

	 
	Süvis ümberlüliti 250V 16A IP20
	14
	tk
	 
	 

	 
	Süvis ristrlüliti 250V 16A IP20
	1
	tk
	 
	 

	 
	3-poolusline kaitsekontaktiga pinnapistikupesa   400V 16A IP44
	3
	tk
	 
	 

	 
	Üheosaline kaitsekontaktiga süvispistikupesa 230V16A IP20
	194
	tk
	 
	 

	 
	Üheosaline kaitsekontaktiga süvispistikupesa 230V16A IP44
	11
	tk
	 
	 

	 
	Üheeosaline kaitsekontaktiga süvispistikup.kaanega  230V16A IP44
	30
	tk
	 
	 

	 
	Üheeosaline kaitsekontaktiga pinnapistikup.  230V16A IP44
	7
	tk
	 
	 

	 
	Turvalüliti kahepooluseline 230V 16A IP44
	5
	tk
	 
	 

	 
	Turvalüliti kahepooluseline 230V 16A IP65
	10
	tk
	 
	 

	 
	Turvalüliti kolmepooluseline 400V 25A IP44
	1
	TK
	 
	 

	 
	Turvalüliti kolmepooluseline 400V 25A IP65
	2
	tk
	 
	 

	7552
	Kütteseadmed
	 
	 
	 
	 

	 
	Õhkkardin,380V 3,0 kW
	3,00
	tk
	 
	 

	 
	Õhkkardin,230V 1,5 kW
	2,00
	tk
	 
	 

	 
	Sügavkiirgur, 380V 3,0kW
	3,00
	tk
	 
	 

	 
	Põrandaküttematt 230V 150 W, 2,0x0,5m
	94,00
	tk
	 
	 

	 
	Põrandaküttematt 230V 75 W, 1,0x0,5m
	19,00
	tk
	 
	 

	 
	Seinatermostaat koos põrandaanduriga
	22,00
	tk
	 
	 

	 
	Paigalduslint küttemati paigaldamiseks
	105,00
	m
	 
	 

	7553
	Montaazimaterjalid
	 
	 
	 
	 

	 
	Seadmekarbik, 64x130x2000mm
	34
	tk
	 
	 

	 
	Seadmekarbiku kaas,l=2m
	34
	tk
	 
	 

	 
	Seadmekarbiku jätk
	25
	tk
	 
	 

	 
	Kaabliredel laiusega 500mm,l=6m 
	13
	tk
	 
	 

	 
	Kaabliredel laiusega 300mm,l=6m 
	14
	tk
	 
	 

	 
	Kaabliredel laiusega 500 mm, L-nurk  
	4
	tk
	 
	 

	 
	Kaabliredel laiusega 300 mm, L-nurk  
	1
	tk
	 
	 

	 
	Kaabliredel laiusega 500 mm,T-hargmik
	4
	tk
	 
	 

	 
	Kaabliredeli keskandur 2-e riputusega
	48
	tk
	 
	 

	 
	Kaabliredeli ühendus
	22
	tk
	 
	 

	 
	PVC toru  20mm
	290
	m
	 
	 

	 
	PVC toru  25mm
	110
	m
	 
	 

	 
	PVC toru  32mm
	60
	m
	 
	 

	 
	PVC toru  450mm
	50
	m
	 
	 

	 
	Kofreeritud PVC toru  20mm
	200
	m
	 
	 

	 
	Kofreeritud PVC toru  25mm
	80
	m
	 
	 

	 
	Kofreeritud PVC toru  32mm
	10
	m
	 
	 

	746
	Piksekaitse ja maandus
	 
	 
	 
	 

	 
	Ümarjuht tsingitud
	220
	m
	 
	 

	 
	Ümarjuht tsingitud
	700
	m
	 
	 

	 
	Vario-kiirühendusklemm
	10
	tk
	 
	 

	 
	Kruvita juhtmehoidik
	110
	tk
	 
	 

	 
	Juhtme kinnitusklamber
	120
	tk
	 
	 

	 
	Lahutusklemm
	33
	tk
	 
	 

	 
	Ristühendusklemm
	125
	tk
	 
	 

	 
	T-klemm
	80
	tk
	 
	 

	 
	Korrosioonikaitse lint
	2
	rull
	 
	 

	 
	Paisumiskompensaator
	19
	tk
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	75
	Nõrkvoolupaigaldis ja automaatika
	 
	 
	 
	 

	753
	Andmevõrgud, telefoni- ja infoedastussüsteemid
	 
	 
	 
	 

	7531
	Telefoni- ja andmesidevõrk
	 
	 
	 
	 

	 
	Seadmekapp 2150x800x1000; 42U 
	1,00
	kmpl
	 
	 

	 
	Telefonipaneel RJ45 Cat3. 50 paari
	4,00
	tk
	 
	 

	 
	FO paneel multimode kaablitele, 24 porti, komplekteerida adapterite ja sabakaablitega 8 kiule 
	1,00
	kmpl
	 
	 

	 
	Ühenduspaneel Cat6, U/UTP 24xRJ45
	2,00
	tk
	 
	 

	 
	Kaablite suunamispaneel 
	2,00
	tk
	 
	 

	 
	Toitepaneel 6x230V
	1,00
	tk
	 
	 

	 
	Cat5 U/UTP tarbijapesa 2xRJ45
	11,00
	tk
	 
	 

	 
	Cat6 U/UTP tarbijapesa 1xRJ45
	8,00
	tk
	 
	 

	 
	Gigabit switch 24 porti
	1,00
	tk
	 
	 

	 
	Gigabit switch, POE 24 porti
	1,00
	tk
	 
	 

	 
	Wifi AP 
	8,00
	tk
	 
	 

	 
	HDMI kaabel 
	1,00
	tk
	 
	 

	 
	VGA kaabel 
	1,00
	tk
	 
	 

	 
	Paigalduskaabel Cat 6 U/UTP
	6 500,00
	m
	 
	 

	 
	Paigalduskaabel FO multimode 8 kiudu
	120,00
	m
	 
	 

	 
	Paigalduskaabel MHS 100x2x0,5
	75,00
	m
	 
	 

	 
	Installatsioonimaterjalid 
	1,00
	komp
	 
	 

	7532
	TV-Võrk
	 
	 
	 
	 

	 
	Sisestus-võimendus-jaotusseadmed. Lahendab TV operaator vastavalt liitumislepingule 
	1,00
	kpl
	 
	 

	 
	TV-FM antenn kohalike kanalite vastuvõtuks 
	1,00
	kmpl
	 
	 

	 
	Antennimast 
	1,00
	kmpl
	 
	 

	 
	Antennivõimendi 
	1,00
	kmpl
	 
	 

	 
	Liitmisvõimendi  
	2,00
	kmpl
	 
	 

	 
	Võrguvõimendi  
	5,00
	tk
	 
	 

	 
	Paigalduskapp 600x400 vineer põhjaga 
	1,00
	tk
	 
	 

	 
	Süvistatav TV-R pistikupesa, 5...862 MHz  
	22,00
	tk
	 
	 

	 
	Lõppev jagur 3-ks, 5...862 MHz (sumbuvus -6 dB 862 MHz-il 
	1,00
	tk
	 
	 

	 
	Läbijooksev jagur 8-ks, 5...862 MHz (sumbuvus -12,5 dB 862 MHz-il)  
	2,00
	tk
	 
	 

	 
	Läbijooksev jagur 6-ks, 5...862 MHz (sumbuvus -12,5 dB 862 MHz-il)  
	1,00
	tk
	 
	 

	 
	Paigalduskaabel  RG6
	410,00
	m
	 
	 

	 
	Paigalduskaabel RG11
	235,00
	m
	 
	 

	 
	Installatsioonimaterjalid 
	1,00
	kmpl
	 
	 

	754
	Turvasüsteemid
	 
	 
	 
	 

	7541
	Tulekahjusignalisatsioon
	 
	 
	 
	 

	 
	Adresseeritav ATS keskseade, 1 silmust, 128 aadressi silmuses. Keskseade peab omama võimalust häire viitega käivitamise (viite aeg programmeeritav). Silmuse rikke korral (lühis, katkestus) peab silmuse mõlemalt poolt säilitama adresseeritava süsteemi omadused (v.a. lühiseeraldiga eraldatud piirkond). Komplekteerida akuseadmega, milline tagab süsteemi välise toiteta töö 72 h+30 min. häireolukorras.   
	1,00
	kmpl
	 
	 

	 
	Adresseeritav optiline suitsuandur, IP43, koos alusega lühiseeraldajaga 
	97,00
	tk
	 
	 

	 
	Optiline suitsuandurAdresseeritav DM temperatuuriandur (60 kraadi), IP55, koos alusega lühiseeraldajaga  
	5,00
	tk
	 
	 

	 
	Adresseeritav käsiteadusti lühiseeraldajaga 
	9,00
	tk
	 
	 

	 
	Häirekell, 24 V, 11 mA 
	12,00
	tk
	 
	 

	 
	Häiresireen IP54 
	1,00
	tk
	 
	 

	 
	Paigalduskaabel KLM 2x0,8
	2 000,00
	m
	 
	 

	 
	Paigalduskaabel FP200 2x1.0
	350,00
	m
	 
	 

	 
	Installatsioonimaterjalid 
	1,00
	komp
	 
	 

	7542
	Valvesignalisatsioon ja läbipääsusüsteem
	 
	 
	 
	 

	 
	Valvesüsteemi keskseade (min. 16 tsooni/valvegruppi, 2 sõrmistiku ühendamise võimalus). Koos vajalike laienduskaartidega. Varustada akuseadmega, mis tagab süsteemi välise toiteta töö 72 tundi (ATS häire edastus). 
	1,00
	kmpl
	 
	 

	 
	Valvesignalisatsiooni sõrmistik, LCD
	2,00
	tk
	 
	 

	 
	Süvistatav ukse magnetandur
	2,00
	tk
	 
	 

	 
	PIR andur, lai kiir 12x12 m, koos kinnituselementidega
	2,00
	tk
	 
	 

	 
	Paanika nupp
	2,00
	tk
	 
	 

	 
	Sisesireen
	2,00
	tk
	 
	 

	 
	Paigalduskaabel 6x0,22
	1 115,00
	m
	 
	 

	 
	Installatsioonimaterjalid
	1,00
	kmpl
	 
	 

	7544
	Õekutsesüsteem
	 
	 
	 
	 

	 
	Õekutsesüsteemi keskseade 19 tsooni
	1,00
	kmpl
	 
	 

	 
	Nööriga kutsenupp 
	42,00
	tk
	 
	 

	 
	Tagastusnupp 
	19,00
	tk
	 
	 

	 
	Häirelamp ukse kohale 
	19,00
	tk
	 
	 

	 
	Paigalduskaabel KLMA 2x0,8+0,8
	1 350,00
	m
	 
	 

	 
	Paigalduskaabel PPJ 2x1,0
	200,00
	m
	 
	 

	 
	Installatsioonimaterjalid 
	1,00
	kmpl.
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	79
	Muud tehnosüsteemid
	 
	 
	 
	 

	791
	Ravigaasid
	 
	 
	 
	 

	 
	Gaasivõtuventiil Hapnik protseduuriruumi
	1,00
	tk
	 
	 

	 
	Sulgventiilid DN 10, otsikutega kuulsulg hooldusvaba hapnikupuhtusega 
	29,00
	kompl.
	 
	 

	 
	Tehasepesu vasktoru korgitud (EN 13348) koos armatuuri ja kinnitusmaterjalidega 12x10mm
	120,00
	m
	 
	 

	 
	Tehasepesu vasktoru korgitud (EN 13348)koos armatuuri ja kinnitusmaterjalidega 10x8mm
	250,00
	m
	 
	 

	 
	Manomeeter sulgventiiliga karbikus õeposti
	1,00
	kompl.
	 
	 

	 
	Torukattekarbik TRL5656 koos kinnititega
	52,00
	tk
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	EHITUSPLATSI KORRALDUSKULUD 
	 
	 
	 
	 

	81
	Ajutised ehitised ehitusplatsil 
	 
	 
	 
	 

	811
	Soojakud ja olmeruumid
	 
	 
	 
	 

	 
	Ehitussoojaku rent ja paigaldus
	1,00
	obj
	 
	 

	 
	Ajutise tualeti rent ja paigaldus
	1,00
	obj
	 
	 

	815
	Piirded ja reklaamtahvlid
	 
	 
	 
	 

	 
	Objekti teadetetahvel
	1,00
	kmpl
	 
	 

	 
	Ajutise piirdeaia kasutus
	1,00
	jm
	 
	 

	818
	Tellingud, lavad ja tõstukid
	 
	 
	 
	 

	 
	Tellingud
	1,00
	obj
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	82
	Ajutised tehnosüsteemid 
	 
	 
	 
	 

	821
	Vesi ja kanalisatsioon
	 
	 
	 
	 

	 
	Ajutine veeühendus
	1,00
	obj
	 
	 

	822
	Elektripaigaldis
	 
	 
	 
	 

	 
	Ajutine elektripaigaldis
	1,00
	obj
	 
	 

	825
	Ajutine küte
	 
	 
	 
	 

	 
	Ajutine küte
	1,00
	obj
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	86
	Energiakulu 
	 
	 
	 
	 

	861
	Elektrikulu
	 
	 
	 
	 

	 
	Ehitusaegne elektri kulu
	1,00
	obj
	 
	 

	862
	Veekulu
	 
	 
	 
	 

	 
	Ehitusaegne vee kulu
	1,00
	obj
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	87
	Veod 
	 
	 
	 
	 

	874
	Jäätmekäitlus
	 
	 
	 
	 

	 
	Ehitusprahi koristus ja utiliseerimine
	1,00
	obj
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	EHITUSPLATSI ÜLDKULUD 
	 
	 
	 
	 

	91
	Juhtimiskulud 
	 
	 
	 
	 

	911
	ITP palgad
	 
	 
	 
	 

	 
	Objekti juhtimiskulud
	1,00
	obj
	 
	 

	913
	Abitööliste palgad
	 
	 
	 
	 

	 
	Abitöölised
	1,00
	obj
	 
	 

	915
	Valve
	 
	 
	 
	 

	 
	Valve
	1,00
	obj
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	92
	Kulud abistavatele tegevustele 
	 
	 
	 
	 

	925
	Lõplik koristamine
	 
	 
	 
	 

	 
	Üleandmiseelne koristus
	1,00
	obj
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	96
	Lepingu erikulud 
	 
	 
	 
	 

	962
	Ehitusaegsed rahastamiskulud
	 
	 
	 
	 

	 
	Ehitustööde kindlustus
	1,00
	obj
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	KÕIK KOKKU
	 
	 
	 
	 

	 
	Käibemaks 20%
	 
	 
	 
	 

	 
	Kokku käibemaksuga
	 
	 
	 
	 


NB!  Pakkumuse hinna koostamisel palub Hankija  arvestada  kõigi projektis kajastatud tööde- ja kululiikidega.Hankija eeldab, et ühikhind sisaldab materjali maksumust koos paigaldamiskuludega  ja et  pakkumushinna eest teostab Pakkuja kõik projektis kajastatud tööd ja kulud ning Hankija saab korrektselt valmis ehitatud hoone.
JÄRVAMAA HAIGLA STATSIONAARSE ÕENDUSABI KORPUS

Pakkuda tuleb projektis toodud materjale või samaväärseid  välja arvatud allpool loetletud LUBATAVAD ASENDUSED EHITUSMATERJALIDE JA -TOODETE OSAS:
Käesolevaga on loetletud võimalikud asendused ehitusmaterjalide ja -toodete osas Järvamaa Haigla statsionaarse õendusabi korpuse ehitusel. Materjalide ja toodete asendamisel odavamate analoogidega peavad nende näitajad vastama ehitusprojektis esitatud nõuetele. 
Hiljem ilmnenud vigade eest vastutab ehituse Peatöövõtja. Lõppülevaatus (vastuvõtukontroll) toimub vastavalt töövõtulepingule.

Töövõtja peab kõigi asenduste kohta andma vajalikud paigaldus- ja hooldusjuhendid.

PUUDEGA INIMESTE LIIKUMISVÕIMALUSTE TAGAMINE

Pakutavad asendused ei tohi vähendada puuetega inimeste liikumisvõimalusi ega nende ohutust.

HOONE TARINDID

Hoone piirde- ja kandetarindite, samuti siseseinte osas muudatused ei ole lubatud.

VÄLISVIIMISTLUS

Lubatud on asendada naturaalse puiduspooniga komposiitplaat Prodema ProdEX imiteeriva fassaadiplaadiga näit Neobond Timber pattern või puusmustriline Cembrit. Kasutatava plaadi tuletundlikus peab vastama klassile B-s2,d0. Plaatide jaotus projektikohane, paigaldus vastavalt tootja juhenditele.

Muus osas välisviimistluse lahendused asendatavad ei ole.

AKNAD JA RÕDUUKSED

Puit-alumiiniumaknad ja -rõduuksed on tellija nõusolekul lubatud asendada samade tehniliste näitajatega akende ja -rõduustega. Akendele ja rõduustele ehitusprojektis esitatud tehnilised tingimused (soojapidavus, rõduuste madal lävepakk ja läbiv lukustus, värvitoonid jms) tuleb täita.

METALLPROFIILUKSED

Metallprofiiluksed võib asendada samade tehniliste näitajatega ja samas värvitoonis teise tootja toodanguga.

SISEUKSED

Siseruumidesse projekteeritud kõvaplastuksed (Muovilami OY) võib tellija nõusolekul asendada kõrgsurvelaminaadiga kaetud puitustega tingimusel, et projektis esitatud muud tehnilised nõuded (helipidavus, tuletõkestus, laskuv mehaaniline tihend jms) on täidetud.

KATUSEAKNAD JA -LUUGID

Asendused katuseakende ja -luukide osas ei ole lubatud.

SISETREPID

Sisetrepi marsse ja mademeid kattev keraamiline plaat (projektis P3) on lubatud asendada analoogse, lähedases toonis, kuid samade mõõtude (ka sokliliist) ja tehniliste näitajatega teise tootja plaadiga.

SISEVIIMISTLUS

Põrandad

Ruumide põrandaid kattev keraamiline plaat (projektis P1, P2, P3, P14, P15, P16 ja P17) on lubatud asendada analoogse, lähedases toonis, kuid samade mõõtude ja tehniliste näitajatega (sh projektis esitatud libisemiskindlus) teise tootja plaadiga. Ruumides, kus see on nõutud (P14, P15, P16 ja P17), tuleb tagada komplekteeritus raadiusega sokliliistuga, sh sise- ja välisnurga detailidega.

Spordisaali kummikate Mondoflex (projektis P18) on lubatud asendada PVC libisemiskindla (R10) põrandakatega Gerflor Taralay Comfort Papyrus 0005 Mout (P13).

PVC-põrandakatete osas asendused lubatavad ei ole. Tagada komplekteeritus vastavalt projektile (nurgamoodustaja, servaliist jms).

Välisterrasside põletatud graniidist katteplaadid on lubatud asendada ilmastikukindlate ja piisava libisemiskindlusega keraamiliste plaatidega. Välistreppide astmete esi- ja ülapindade katmiseks ette nähtud põletatud graniitplaatide asendamine lubatud ei ole.

Seinad

Seinte värvimisel võib kasutada samade tehniliste näitajatega ja samas värvitoonis, kuid teise tootja värve.

Seinu kattev keraamiline plaat (projektis S10, S11 ja S12) on lubatud asendada analoogse, lähedases toonis, kuid samade mõõtude ja tehniliste näitajatega teise tootja plaadiga.

Seinu kaitsvate PVC-katete, kaitseplaatide ja käsipuude osas asendused lubatavad ei ole.

Laed

Siseruumidesse projekteeritud ripplagede osas asendused lubatavad ei ole.

Sissepääsuesise katuse alumise pinna katmiseks ette nähtud naturaalse puiduspooniga komposiitplaat Prodema ProdEX imiteeriva fassaadiplaadiga näit Neobond Timber pattern või Cembrit. Plaatide jaotus projektikohane, paigaldus vastavalt tootja juhenditele.

VALGUSTID

Patsiendipaneelide, seinavalgustite, süvistatud allvalgustite Fagerhult Pozzo ja Fagerhult Pleiad Compact ning 3h akuga turvavalgustite osas asendused lubatavad ei ole.

Valgustid moodullaes võib asendada samade tehniliste näitajatega (sh valgustugevus, pimestamisvastane kaitse, niiskuskindlus, hügieenilisus jms) teise tootja valgustitega.

TEHNOSÜSTEEMID

Hoone tehnosüsteemide komponentide tootja valikul teha Pakkujal oma pakkumised.

LISA 8  EHITUSE TÖÖVÕTULEPINGU PROJEKT
I ÜLDTINGIMUSED

1.1 LEPINGU  POOLED

1.1.1 TELLIJA: AS Järvamaa Haigla



Aadress: Tiigi tn 8, 72714 Paide




Tel: +372 5030854 



E-post:haigla@jmh.ee
Kontaktisiku nimi ja kontaktandmed

Tellija volitatud  esindaja lepingulistes ja tehnilistes küsimustes  on Andres Müürsepp +372 5030854
1.1.2 TÖÖVÕTJA:

Ettevõtja nimi

Äriregistrikood

Käibemaksu registrikood

Aadress, postiindeks

Kontakttelefon, fax, e-post

Arveldusarve, pank

Kontaktisiku nimi ja kontaktandmed

Ehitustööde teostamiseks vajalikud   tegevusload,  registreeringud vms       

Töövõtja esindaja käesoleva lepingu perioodi jooksul (nimi, ametinimetus, kontaktandmed)

Märkus: Ära näidata tegevuslubade või registreeringute numbrid, milliste ehitustööde teostamiseks antud, nende  kehtivuse aeg, vajadusel koos vastutavate spetsialistide nimekirjaga. 

1.2  LEPINGU OBJEKT

1.2.1 Töövõtja kohustub teostama alljärgnevad Lepingu objektiks olevad tööd: Järvamaa Haigla õendusabi korpuse ehitustööd vastavalt HD-s –esitatud projektile ja töömahtude tabelile
1.2.2 Ehitusobjekti nimetus ja asukoht: Järvamaa Haigla õendusabi korpuse ehitamine  Tiigi tn 8, Paide linn
1.3 LEPINGU DOKUMENDID

1.3.1 Käesoleva lepingu (edaspidi nimetatud Leping) dokumentideks on ja esitatakse hiljemalt Lepingu allkirjastamisel:

1.Töövõtulepingu muudatused

2.Töövõtuleping 

3.Hankija vastused pakkujate küsimustele ja pakkumiseelse koosoleku protokoll

4.Hanke dokument koos lisadega

5.Ühikhindade loetelu või hinnatud töömahtude loetelu
6.Maksegraafik

7.Ajagraafik 
1.3.2 Pärast Lepingu allakirjutamist kohustuvad Lepingu pooled esitama alljärgnevad dokumendid: 
1) ehitusloa koopia esitab Tellija hiljemalt Lepingu objektiks oleva tööga alustamise tähtajaks;
2) garantiikiri ehitusaegse tagatise kohta – esitab Töövõtja enne Lepingu objektiks olevate töödega alustamist;

3) ehituse koguriski kindlustuse poliisi esitab Töövõtja enne  Lepingu objektiks olevate töödega alustamist 
4) garantiiperioodi pangatagatise esitab Töövõtja enne ehitise üleandmise-vastuvõtmise akti allkirjastamist

1.4 TÄHTAJAD

1.4.1 Lepingu objektiks oleva töö üleandmise tähtaeg on 300 päeva alates lepingu allkirjastamisest
1.4.2 Lepinguperiood  lõpeb:   
1.4.3 Lepingu objektiks olevate tööde tegemise aeg on 300 päeva alates lepingu allkirjastamisest
1.4.4 Lepingu objektiks olevate töödega alustamise  aeg kolme päeva jooksul peale lepingu sõlmimist. 
1.5 LEPINGU HIND

1.5.1 Tellija kohustub Töövõtjale tasuma kokkulepitud Lepingu objektiks oleva töö eest  tasu summas __________________________________________eurot ilma käibemaksuta ja käibemaksuga_________________________________________________ eurot .

1.5.2 Tellija tasub Töövõtjale maksegraafiku alusel, mis on  käesoleva Lepingu lisa.

II  TÖÖVÕTJA  KOHUSTUSED

2.1 Töövõtja teeb töövõtu piires kokkulepitud Lepingu objektiks oleva töö, hangib  kogu vajaliku tööjõu, ehitustooted, töövahendid ja ehitusmasinad, et saavutada kokkulepitud Lepingu objektiks oleva töö tulemus. 
2.2 Töövõtja teeb Lepingu objektiks oleva töö vastavuses käesoleva Lepinguga, kehtivate õigusaktidega ja Lepingus kokku lepitud ehitusnõuete ja standarditega.

2.3 Töö peab vastama Viimistlus RYL 2000, RYL 90 “Ehitustööde üldised kvaliteedinõuded”  ja Tarindi RYL 2000 sätestatud  kvaliteedinõuetele.

2.4 Töövõtja tagab, et Lepingu objektiks oleva töö tegemisel paigaldatavad  ehitustooted ja seadmed on uued, vastavad  õigusaktidega kehtestatud nõuetele  ja Lepingule.

2.5 Töövõtja esitab Tellijale enne paigaldamist kasutatavate ehitustoodete ja seadmete kvaliteeti tõendavad  sertifikaadid, vastavusdeklaratsioonid või muud dokumendid ja nende kasutus- või hooldusjuhendid. 
2.6 Töövõtja kohustub sõlmima koguriskikindlustuse (CAR). Kindlustuspoliis tuleb esitada Tellijale enne Lepingu objektiks oleva tööga alustamist.

III TELLIJA KOHUSTUSED  

3.1 Tellija kohustub tasuma Lepingule vastava tehtud Lepingu objektiks oleva töö eest käesoleva Lepingu p 1.5.1 kokkulepitud hinna.

3.2 Tellija  kohustub Lepingule vastava Lepingu objektiks oleva töö üle vaatama ja kvaliteetselt teostatud töö vastu võtma. 

3.3 Tellija peab esitama Töövõtjale ehitusloa koopia, enne Lepingu objektiks oleva tööga  alustamist. Kui Tellija ehitusloa koopiat nimetatud tähtajal ei esita, lükkuvad Lepingu tähtajad   edasi vastavalt päevade arvu võrra, kui palju Tellija on ehitusloa koopia üleandmisega viivitanud.

3.4 Tellija on kohustatud Lepingu objektiks oleva töö tegemise  ajaks kindlustama omanikujärelevalve.

3.5 Tellija peab teatama Töövõtjale nii Lepingu objektiks oleva töö tegemise üle omanikujärelevalve teostamisel kui ka pärast Lepingu objektiks oleva töö vastuvõtmist avastatud mittevastavustest Lepingule mõistliku aja jooksul pärast vastavate asjaolude avastamist. 

IV LEPINGU MUUTMINE

4.1 Muudatused Lepingus tuleb vormistatakse kirjalikult ja vormistatakse Lepingu lisana. 

4.2 Lepingut muudetakse poolte kokkuleppel. Muudatust sooviv Lepingu pool teeb kirjaliku ettepaneku, millele teine Lepingu pool annab oma seisukoha kirjalikult mõistliku aja jooksul, kuid mitte hiljem kui 7 (seitsme) päeva jooksul arvates ettepaneku saamisest. Kui teine Lepingu pool ei anna Lepingu muudatusteks oma nõusolekut, siis muudatus ei jõustu.

4.3 Muudatused Lepingu objektiks olevas töös võivad kaasa tuua muudatuse kas Lepingu hinnas või Lepingu tähtajas või mõlemas samal ajal.

4.4 Muudatusettepaneku tegija peab koos muudatuste põhjenduse ja selgitusega ära tooma ka nende mõju Lepingu hinnale ja tähtajale.

4.5 Lepingu pooltel ei ole õigust taotleda Lepingu muudatusi, mille on kaasa toonud poole enda kohustuste mittetäitmine kas käesoleva Lepingu või mõne muu tema poolt sõlmitud lepingu kohaselt.

4.6 Kui ühel ajal esineb mitu muudatuste põhjust, ei ole Töövõtjal  õigust tähtaegade pikendamisel nõuda tähtaegade summeerimist. Tähtaega pikendatakse muudatuste koosmõju arvestades.

4.7 Lepingu muudatuste mõju Lepingu tähtajale  

4.7.1 Töövõtjal on õigus nõuda Lepingu tähtaja pikendamist:

- vääramatu jõu asjaolude ilmnemisel. Vääramatu jõud on asjaolu, mida Töövõtja ei saanud mõjutada ja mõistlikkuse põhimõttest lähtudes ei saanud temalt oodata, et ta Lepingu sõlmimise ajal selle asjaoluga arvestaks või seda väldiks või takistava asjaolu või selle tagajärje ületaks.

- kui muudatuste tegemise vajadus on põhjustatud Tellija vääratest korraldustest või tema kasutuses olevate spetsialistide tööst;

- kui muudatuste tegemise vajadus on põhjustatud teiste kaastöövõtjate tööst, kes samal ajal töötavad otselepinguga Tellija juures ja ei täida oma kohustusi nõuetekohaselt ja ei anna ehitusplatsi (tööfronti) kokkulepitud ajal üle Töövõtjale. Antud olukorrast on Töövõtja kohustatud koheselt informeerima Tellijat ja oma kohustusi täitma võimalikus ulatuses;

- kui muudatused tulenevad muudatustest ehitusprojektis. Enne muudetud projektikohaste   töödega alustamist peab Töövõtja selgitama muudatuste mõju Lepingu tähtajale ja hinnale ja tegema Tellijale vastava kulude arvestuse. Tellija poolt aktseptitud arvestus loetakse kokkuleppeks Lepingu muutmiseks.  

4.7.2 Kui Tellija soovib  Lepingu tähtaega lühendada, teeb ta vastava ettepaneku kirjalikult Töövõtjale. Töövõtja on kohustatud tegema Tellija vastava ettepaneku saamisel muudatust puudutavate kulude  arvestuse. Kui Tellija aktseptib Töövõtja esitatud arvestuse muudatuste kohta, loetakse Lepingu muudatus kokku lepituks. 

4.8 Lepingu muudatuste mõju Lepingu hinnale.  

4.8.1 Töövõtjal on õigus nõuda Lepingu hinna muutmist ettenägematute või vääramatu jõu asjaolude esinemise tõttu, kui Töövõtjal on tekkinud lisakulutused Lepingu objektiks oleva töö lõpuleviimiseks vastavalt Lepingule.

4.8.2 Muudatused ehitusprojektis:

- juhul, kui ehitusprojekti muudatuse tõttu tekivad Töövõtjal täiendavad kulud, mida pole arvestatud Lepingu hinna kokku leppimisel, on Töövõtjal õigus saada täiendavate kulude katteks vastavat tasu;
- projekti muudatuste korral tuleb muudatuste mõju Lepingu hinnale kokku leppida kirjalikult enne Lepingu objektiks olevate töödega alustamist.
-Kõik asendused tuleb kooskõlastada nii Tellijaga kui ka projekti arhitektuurse lahenduse autori ja vastava eriosa projekteerijaga. 

-Võimalikud projektdokumentatsioonis esinevaid puudusi või vasturääkivusi, samuti tööviise puudutavad märkused tuleb esitada enne töövõtulepingu allkirjastamist.

V ARVELDUSED

5.1 Töövõtja poolt koostatud Lepingu objektiks oleva töö eelarve on  Lepingu pooltele siduv.

Eelarve iga rea ületamise mitteoluline piir on kuni 5% tööde mahust. Sellisel juhul ei kuulu tehtud tööd ilma täiendava kokkuleppeta tasustamisele  

5.2 Lepingu lisaks on maksegraafik, mille aluseks on Lepingu objektiks oleva töö kalenderplaan.  

5.3 Töövõtja esitab Tellijale 7 (seitse) kalendripäeva enne maksegraafikus ettenähtud tähtaega tehtud Lepingu objektiks oleva töö kohta tehtud tööde akti. Akt allkirjastatakse Töövõtja poolt. Tellija on kohustatud  aktis nimetatud Lepingu objektiks oleva töö üle vaatama ja andma kirjalikult oma aktsepti või esitama põhjendatud vastulause. Kui Tellija antud tähtaja jooksul ei ole oma aktsepti või  põhjendatud vastulauset esitanud, loetakse  akteeritud Lepingu objektiks olev töö aktseptituks. Aktseptitud aktide alusel koostatud arve tuleb Tellija poolt tasuda 30 (kolmekümne) kalendripäeva jooksul arve  saamisest. 
5.4 Tehtud tööde etapi (osa) kohta koostatud aktil tuleb muuhulgas esitada info Lepingu täitmisest hetkeseisuga kogu Lepingu hinna suhtes (valmidusastme kohta).

5.5 Kui Tellija esitab  põhjendatud vastulause osale akteeritud Lepingu objektiks olevast tööst, tuleb esitada ja tasuda arve aktseptitud summa ulatuses. Tellijal ei ole õigust kinni pidada vaidlustamata Lepingu objektiks oleva töö eest tasumist.

5.6 Lõpparveldus teostatakse Lepingu objektiks olevate tööde üleandmise-vastuvõtmise akti allakirjutamise järel koostatud arve alusel 30 (kolmkümmend) kalendripäeva jooksul. Tellijal on õigus kinni pidada tasu  vaegtööde olemasolul vaegtööde maksumuse ulatuses.

VI TAGATISED  

6.1 Töövõtja esitab Tellijale ehitusaegse tagatise 10 (kümne) % ulatuses Lepingu hinnast ilma käibemaksuga kogu ehitusperioodiks. Tagatis  antakse pangagarantiina. 

6.2 Töövõtja poolt antav garantiiaeg on ..... kuud. Garantiiaeg algab Lepingu objektiks olevate tööde  üleandmise-vastuvõtmise aktile allakirjutamise päevale järgnevast päevast. 
6.3 Garantiiaeg lõpeb garantiiülevaatusega. Garantiiülevaatuse kohta koostatakse garantiiülevaatuse akt, mis koostatakse üks kuu enne garantiiaja lõppu. 

6.4 Garantii kehtib Lepingu objektiks olevale tööle.  Töö käigus paigaldatud seadmetele Töövõtja poolt antav garantii peab olema vähemalt 6 kuud. Garantii kehtib ka kõigile Lepingu objektiks oleva töö käigus ehitisse püsivalt paigaldatud ehitustoodetele, mis muutuvad ehitise oluliseks osaks.

VII TÖÖDE ÜLEANDMINE-VASTUVÕTMINE

7.1 Töö lõplikul valmimisel toimub nende üleandmine Tellijale. Tellija kohustub Töö viivitamatult üle vaatama. 

7.2 Tellija kohustub lõplikult valminud  Lepingu objektiks oleva töö vastu võtma, mille kohta koostatakse Lepingu poolte  poolt allkirjastatav  Lepingu objektiks oleva töö üleandmise – vastuvõtmise akt. 

7.3 Kui Tellija ei võta Töövõtja poolt  antud mõistliku aja jooksul Lepingu objektiks olevat tööd vastu, annab Töövõtja Tellijale  vastuvõtmiseks täiendava mõistliku aja, mis ei  ole pikem kui 7 (seitse) kalendripäeva. Kui Tellija ei  võta nimetatud aja jooksul Lepingu objektiks olevat tööd vastu ja oma keeldumist ei põhjenda, loetakse töö   Tellija poolt vastuvõetuks.   
VIII RISKI  ÜLEMINEK

8.1 Lepingu objektiks olevate tööde tegemise ajal kannab juhusliku hävimise või kahjustumise riisikot Töövõtja. Töövõtjal ei ole õigust nõuda tasu tehtud Lepingu objektiks oleva töö eest, mis on hävinud või kahjustunud enne nende vastuvõtmist Tellija poolt. 

8.2 Töö juhusliku hävimise või kahjustumise riisiko läheb üle Tellijale valminud Lepingu objektiks oleva töö vastuvõtmisel käesoleva Lepingu  punkt 7 kohaselt. 

8.3 Kui Tellija võtab Lepingu objektiks oleva mittevastava töö vastu, loetakse juhusliku hävimise või kahjustumise riisiko üleläinuks Tellijale  Lepingu objektiks olevate tööde  üleandmise-vastuvõtmise  akti allakirjutamisest arvates.

8.4 Tehtud Töö vaheaktid (käesoleva Lepingu punkt 5.3.) ei ole Tellija poolt Lepingu objektiks oleva töö vastuvõtmise aluseks juhusliku hävimise või kahjustumise riisiko ülemineku mõttes. 

IX VASTUTUS LEPINGU  RIKKUMISE EEST

9.1 TÖÖVÕTJA  VASTUTUS  

9.1.1 Töövõtja vastutab Lepingu rikkumise eest, kui Lepingu objektiks olev töö ei  vasta Lepingule.  

9.1.2 Tellijal on õigus nõuda Lepingu objektiks oleva töö vastavusse viimist (parandamist või asendamist uuega), andes Töövõtjale selleks mõistliku tähtaja.

9.1.3 Töövõtja vastutab ka kõigi alltöövõtjate poolt tehtud Lepingu objektiks olevate tööde vastavuse eest Lepingule.

9.1.4 Töö loetakse Lepingule mittevastavaks ka juhul, kui Töövõtja Lepingu objektiks oleva töö üleandmisel-vastuvõtmisel ei esita Tellijale Lepingu objektiks oleva töö juurde kuuluvaid dokumente (sh ehitamise tehnilisi dokumente jne). 

9.1.5 Töövõtja kohustub  kokkulepitud Lepingu objektiks olevate tööde täitmise lõpptähtaja ületamise eest tasuma leppetrahvi summas  7 000 eurot iga täisnädala eest arvates saabunud tähtajale järgnevast päevast. Leppetrahvi võib kohaldada maksimaalselt 15 täisnädala eest. 

9.1.6 Tellija peab mõistliku tähtaja jooksul pärast kohustuse rikkumise avastamist teatama Töövõtjale, et ta leppetrahvi nõuab.  
9.2 TELLIJA  VASTUTUS
9.2.1 Kui Tellija ei tasu teostatud Lepingu objektiks olevate tööde  eest ettenähtud tähtajaks, peab Tellija tasuma viivist 0,7% ulatuses tasumisele kuuluvast summast (ilma käibemaksuta) iga tasumisega viivitatud kalendripäeva eest. Viivist arvestatakse alates tasumise tähtajale järgnevast päevast kuni tasumise päevani.

9.2.2 
Kui Tellija rikub oluliselt Lepingus ettenähtud  Lepingu objektiks oleva töö eest tasumise tingimusi, võib Töövõtja õiguskaitsevahendina kasutada omapoolsete Lepingu kohustuste täitmisest keeldumist ja peatada Lepingu objektiks oleva töö tegemise, teavitades sellest Tellijat mõistliku tähtaja jooksul ette. Oluliseks rikkumiseks, mis annab õiguse Töövõtjal nimetatud õiguskaitsevahendit rakendada, on asjaolu, kui Tellija on viivitanud aktsepteeritud aktide alusel tasumisele kuuluvate arvete tasumisega rohkem kui 20 (kakskümmend) kalendripäeva arvates arve maksetähtajale järgnevast päevast. 

Juhul, kui Töövõtja kasutab käesolevas punktis ettenähtud õiguskaitsevahendit, katkeb viivise arvestamine Tellija poolse tasumisega viivitamise eest.


9.2.3 
Kui Töövõtja katkestab omapoolsete kohustuste täitmise, pikeneb Tööde üleandmise tähtaeg päevade ulatuses, mil  kohustuste täitmine oli peatatud.

X MUUD  TINGIMUSED

10.1 Käesoleva Lepingu pooled peavad Lepingut täitma heas usus, vastavuses heade kommetega ja hea ehitustavaga. 

10.2 Käesolevas Lepingus sätestamata tingimuste rakendamisel võetakse aluseks  Ehituse töövõtulepingute üldtingimused (ETÜ 2005). Nimetatud  ETÜ 2005  esitab Lepingu ettevalmistanud pool teisele poolele tema esimesel nõudmisel.

10.3 Vaidlused, mis tekivad Lepingu täitmise käigus, lahendatakse läbirääkimiste teel ja kokkuleppel. Kui pooled kokkulepet ei saavuta, lahendatakse vaidlus seaduses ettenähtud korras.
10.4 Käesolev Leping on koostatud kahes identses eksemplaris, millest üks kuulub peale allkirjastamist Tellijale ja teine Töövõtjale.

10.5 Käesoleva Lepingu lisad on: 
Lisa 1 Kalendergraafik

Lisa 2 Maksegraafik

Lisa 3.Pakkumuse töömahtude tabel ( Lisa 7)
Lisa 4 HD

TELLIJA  ESINDAJA                                    TÖÖVÕTJA  ESINDAJA                             

_______________                                                       _______________

(nimi, allkiri)                                                                  (nimi, allkiri)

………………………….

(lepingu allkirjastamise koht)
Riigihanke kood  126035


